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Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI

1. ZAMAWIAJACY
Powiatowy Zarzad Drog
Adres:98-200 Sieradz, Plac Wojewodzki 3
telefon: 043 827 18 61, fax 043 827 18 62
e-mail: pzdsieradz@op.pl
adres strony internetowej: https://bip-pzd.spsieradz.finn.pl
godziny urzgdowania: od 7.00 do 15.00

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postegpowanie, ktoérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nr SP.3431-11/2012.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac si¢ na wyzej podane
oznaczenie.

3. TRYB POSTEPOWANIA

3.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

3.2. llekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcdédw uzyte jest pojecie ,,ustawa Pzp”, nalezy
przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych

4. ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie finansowane jest ze srodkéw wlasnych zamawiajacego.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1.Przedmiotem zamowienia jest budowa wiaty garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej.
Sciany i dach pokryte ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o wymiarach zgodnych z
dokumentacja.
Pod stupami stopy fundamentowe zelbetowe. Bramy wjazdowe do hali magazynowe;]
segmentowe przemystowe.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje¢ elektryczna, wentylacj¢ grawitacyjna, instalacjg
piorunochronna.

CPV 45000000-7, 45111200-0, 45233251-3, 45223500-1, 45223210-1, 45260000-7,
45421110-8, 45311100-1, 45311200-2

Szczegdlowo przedmiot zamdwienia okreslony zostal w dokumentacji technicznej, przedmiarze
robdt 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktore stanowia zalaczniki do siwz.

5.2. Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamowienia i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw 1 informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postgpowania przez Zamawiajacego.

5.3. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce co najmniej 36 miesi¢cznej gwarancji na
wykonany przedmiot zamdwienia.

5.4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych o ktorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.



5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamOwienia zostal zrealizowany w terminie - do dnia 31.08.
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7.

7.1.
7.1.

7.1.
7.1.

7.1.
7.2.

2r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki, dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy 1 doSwiadczenia,

3.dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

4.sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;j.

W postepowaniu nie moga bra¢ udzialu, a w przypadku zlozZenia oferty Zamawiajacy
wykluczy z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp:

l.wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkodg, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore uprawomocnito si¢
w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania;

la.wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajacy rozwiazat albo wypowiedziat umowe¢ w sprawie
zamoéwienia publicznego albo odstapil od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, z
powodu okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli rozwiazanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczgciem
postgpowania, a warto$¢ niezrealizowanego zamdwienia wyniosta co najmniej 5% wartoSci
umowy,

2.wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje Iub ktérych upadio$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadlego;

3.wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

4.0s0by fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestgpstwo popelione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osdéb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetienie przestgpstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

5.spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popehione w zwiazku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0sOb
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne przestgpstwo
popelione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;



6.spofki partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popelione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0sOb wykonujacych prace zarobkowa , przestgpstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetlnione w celu osiagnigcia korzySci majatkowych a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popehienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

7.spotki  komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom oso6b wykonujacych prace  zarobkowa
,przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowane;]
grupie albo zwiazku majacych na celu popetienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

8.0s0by prawne, ktérych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestgpstwo popelione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popehienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamoéwienie na podstawie
przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

7.2.1. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wykluczy rowniez wykonawcow, ktorzy:

1.wykonywali bezposrednio czynno$ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postgpowania
lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynno$ci, chyba ze udziat tych wykonawcoOw w postgpowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji: przepisu nie stosuje si¢ do wykonawcow, ktorym udziela si¢ zamoéwienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112;

2.zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mie¢ wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania;

3. nie wykazali spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu.

7.3. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA WARUNKOW

Ocena dokonana zostanie sposobem (spelnia — nie spetnia) w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i1 o§wiadczeniach wyszczegdlnionych w pkt 8, z uwzglednieniem przepiséOw art. 26 ust
2. ustawy Pzp.

7.3.1. Posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca ztozyt o§wiadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 1art. 44) na formularzu zgodnym z trescia Formularza 3.1.

7.3.1.1. Posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdOwienia musza wykazaé, ze
tacznie spetniajg warunek okreslony w pkt 7.3.1.

7.3.2.Posiadanie wiedzy i doSwiadczenia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizowatl nalezycie w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krétszy — w tym okresie minimum 2 zadania polegajace na budowie budynku magazynowo-
garazowego o konstrukcji stalowej. (Powierzchnia zabudowy nie mniejsza niz 300 m %, kubatura nie
mniejsza niz 1.500 m? na warto$¢ nie mniejsza niz 300.000,00 zt dla kazdego zadania).



W przypadku Wykonawcow, ktorzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy warto$¢ brutto tych robot po srednim kursie NBP z dnia ukazania sig
ogloszenia o zamowieniu.

7.3.2.1. Wiedza i doswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza wykazaé, ze tacznie spetniaja
warunek okreslony w pkt. 7.3.2.

7.3.3. Dysponowanie potencjalem technicznym

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca dysponuje nw. jednostkami
sprzgtowymi:

- dzwig lub urzadzenie transportu bliskiego — min. 1 szt.

- podnosnik nozycowy lub podest ruchomy — min. 2 szt.

7.3.3.1. Dysponowanie potencjalem technicznym wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zaméwienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza wykazac, ze lacznie spetniaja
warunek okreslony w pkt. 7.3.3.

7.3.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy wykonawca dysponuje osobami legitymujacymi
si¢ doswiadczeniem 1 kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostana im powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko — kierownik budowy — wymagana liczba
osOb min. 1. Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy winna posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjnej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane .Ponadto Wykonawca winien mie¢ do dyspozycji minimum 2
wykwalifikowanych spawaczy posiadajacych stosowne uprawnienia.

7.3.4.1. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza wykazac, ze lacznie spetniaja
warunek okreslony w pkt 7.3.4.

7.3.5.Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca ztozyt o§wiadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 1 art. 44) na formularzu zgodnym z trescia Formularza 3.1. oraz czy jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci w tym dzialalnosci zgodnej z
przedmiotem zamowienia (minimalna kwota ubezpieczenia to 350.000,00 z1).

7.3.5.1.Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza wykaza€, ze tacznie spetniaja
warunek okreslony w pkt 7.3.5 .

8. WYKAZ OSWIDCZEN LUB DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

8.1. W celu wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp zamawiajacy zada nastgpujacych dokumentow:

8.1.1. oswiadczenie o spelianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — formularz 3.1.

8.1.2. wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju 1 wartosci, daty 1 miejsca wykonania oraz zataczenie dokumentu potwierdzajacego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone sporzadzony na
formularzu 3.5. Informacja musi potwierdza¢ spelienie warunku o ktorym mowa w pkt 7.3.2. S
IWZ.

8.1.3.wykaz oso6b, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi na formularzu 3.4. Informacja musi



potwierdza¢ spelienie warunku o ktérym mowa w pkt 7.3.4 SIWZ.

8.1.4. pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostgpnienia oséb zdolnych do wykonania
zaméwienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaze ze bgdzie korzystat z ich potencjatu.

8.1.5. Wykaz sprzetu

8.1.6. Pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia 0s6b zdolnych do wykonania
zamoéwienia w przypadku, gdy Wykonawca wykaze ze bgdzie korzystat z ich potencjatu.

8.1.7. optacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia.

8.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na Formularzu 3.2. lub 3.3.

2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesnej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych oswiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy na formularzu zgodnym z tre$cia Formularza 3.3.

8.2.1.Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wilasciwego
organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie
wydaje si¢ takich zaswiadczen — zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone
przed notariuszem, wilasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.
8.2.2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) pkt 8.2. ppkt 2 — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skiadania ofert.
8.2.3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8..2.2., zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym  albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.
8.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie winni ustanowi¢ pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i1 zawarcia Umowy w
sprawie niniejszego zamowienia.
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zlozenia wspdlnego o$wiadczenia i zestawienia dokumentow wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoOwienia potwierdzajacych, ze razem speiniaja warunki. Potwierdzenie, ze
wykonawca spetnia warunki okre$lone w art. 24 ustawy Pzp powinno by¢ potwierdzone przez
kazdego z wykonawcow.
9.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMNTOW A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI



9.1. Wnioski, o$wiadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy 1 wykonawcy przekazuja
pisemnie lub faksem potwierdzonym na piSmie.

9.2. Wykonawca moze zwr6oci¢ si¢ do zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci SIwz.
Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na zadane pytanie nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skladania ofert pod warunkiem ,ze wniosek wplynie do zamawiajacego nie pozniej niz
do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

9.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci siwz wptynie po terminie okreslonym w pkt 9.2. lub
dotyczy udzielonych wyjasnien zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

9.4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia siwz a treScia udzielonej odpowiedzi jako
obowiazujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajace pozniejsze wyjasnienie zamawiajacego.

9.5. Zamawiajacy wyznacza Pania Aurelie Juszczak oraz Jadwige Ghluch do kontaktowania si¢ z
wykonawcami.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFETRTA

10.1. Termin zwiazania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skiadania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta, z
tym ze zamawiajacy moze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania oferta zwrdcic si¢
do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu o okres nie dhuzszy niz 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1.Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedna oferte

samodzielnie lub samodzielnie 1 wspolnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez niego

oferty zostana odrzucone.

11.2.0ferta winna zawiera¢ wypeliony Formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:

1. Petnomocnictwo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych dokumentow
sktadanych wraz z oferta, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentéw zlozonych wraz z oferta. Tre§¢ pelomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywa¢ czynno$ci, do wykonania ktorych pelomocnik jest upowazniony.
Petnomocnictwo winno by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez notariusza.

2. Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia. Pelmomocnictwo lub pelnomocnictwa winny by¢ zloZzone w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez notariusza.

3. Kosztorys ofertowy.

11.3. Wraz z oferta, w tym samym opakowaniu, winny by¢ ztozone o$wiadczenia i dokumenty

dotyczace wilasciwosci Wykonawcy wymagane postanowieniami niniejszej Siwz.

12.4. Oferta oraz pozostale oswiadczenia 1 dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w siwz, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami
co do tresci oraz opisu kolumn 1 wierszy.

12.5. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12.6. Kazdy dokument skiadajacy si¢ na ofert¢ musi by¢ czytelny.

12.7. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zaleca, aby ofert¢ podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dzialalno$ci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziala na podstawie
pelnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie
do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelmomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 9.9. Pelnomocnictwo to musi
zosta¢ ztozone jako czg$¢ oferty 1 musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez notariusza.



12.8. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zlozony wraz z thumaczeniem na
jezyk polski w sposdb okreslony w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. W razie
watpliwosci uznaje sig, iz wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

12.9.Dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ — moga by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce

12.10.Kazde os$wiadczenie skladajace si¢ na ofert¢ musi by¢ podpisane w sposob wiazacy

Wykonawce lub Wykonawcow (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie). Kazda

poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupeinienie,

nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawcg.

12.11.Strony oferty winny by¢ trwale ze soba polaczone 1 kolejno ponumerowane.

12.12.W przypadku gdyby oferta, o§wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, winien w sposob nie budzacy
watpliwosci zastrzec, ktore informacje nie moga by¢ udostgpniane. Informacje te winny by¢
umieszczone w osobnym wewngtrznym opakowaniu, trwale ze soba pofaczone 1
ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do
wiadomos$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamodwienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci zawartych w ofercie.

12.13.0Oferta musi obejmowac cato§¢ zamoéwienia.

12.14.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupehiajacych.

12.15.0FERTE NALEZY SPORZADZIC 1 Z£OZYC W 1 ORYGINALE.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa
(firma) 1 adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres: Powiatowy
Zarzad Drog, Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz

oraz opisane:,,Budowa wiaty garazowo-magazynowej” ,,Nie otwiera¢ przed dniem
20.04.2012 r. godz.10 *°”

12.16. Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty. Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewaznos$ci
przed uptywem terminu sktadania ofert. O$§wiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
»ZMIANA”.

13. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT

13.1.0ferty winny by¢ zlozone w Powiatowym Zarzadzie Drég w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac
Wojewodzki 3, pokoj 515 w terminie do 20.04.2012r., do godziny 09°'.
Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert bez wzgledu na
przyczyng, zostanie zwrdécona Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

14. OTWARCIE I OCENA OFERT

14.1.Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w Powiatowym Zarzadzie Droég w Sieradzu, Plac
Wojewodzki 3, pokoj 519 w dniu 20.04.2012.r., o godz. 10" .

14.2.0twarcie ofert jest jawne.

14.3.Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkow
platnosci zawartych w ofercie.



15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg w oparciu o kosztorys ofertowy

15.2. Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym wszystkie

pozycje opisane w Przedmiarach robdt. Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji
projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz w Przedmiarach rob6t Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu
przed terminem okreslonym w pkt 9.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow w celu
uwzglednienia przez Zamawiajacego zmian stanowiacych podstawg wyliczenia ceny
ofertowej. Samodzielne wprowadzenie przez Wykonawce zmian w kosztorysie ofertowym-
skutkowa¢ begdzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u. Pzp. z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

15.3. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku. Te same ustalenia dotycza zardwno cen jednostkowych jak i1 wartosci
netto.

15.4.Cena oferty nie bedzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamowienia 1 nie bgdzie
podlegala waloryzacji.

16. OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I SPOSOBU
OCENY OFERT

16.1. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie wylacznie
kryterium ceny.
Cena -100 %

Przy ocenie ofert w oparciu o w/w kryterium zastosowany zostanie nastgpujacy wzor:

Cena brutto oferty najtanszej X waga ceny (100%)

Cena brutto oferty badane;j

Oceny dokonywa¢ beda cztonkowie Komisji przetargowej, stosujac zasadg, iz oferta nie

odrzucona, zawierajaca najnizsza ceng jest oferta najkorzystniejsza.

16.1.1.Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
zlozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w
ofertach dodatkowych nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

16.1.2.Zamawiajacy uniewazni postgpowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

1. nie zostanie ztozona zadna oferta nie podlegajaca odrzuceniu;

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzszy kwote, ktora
Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

3. w przypadku, o ktérym mowa w art. 91 ust. 5 ztozone zostang oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

4. wystapi istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢;

5. postgpowanie obarczone bgdzie wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

16.1.3. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow,
ktorzy:



a) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu skladania
ofert podajac przyczyny faktyczne i prawne.

16.2. SPOSOB OCENY OFERT

16.2.1. Zamawiajacy dokona badania i oceny ofert 1 odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia,
ze zachodza okolicznosci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp t;.

- oferta jest niezgodna z ustawa

- jej tre$¢ nie odpowiada tresci siwz z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii,

- zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

- zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

- zawiera bledy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poprawienie
omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

- oferta jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowiaca 5% zaoferowanej ceny calkowitej w nastgpujacych formach (do
wyboru)

a. pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

18. ZABEZPIECZENIE W PELNEJ WYSOKOSCI POWINNO OBOWIAZYWAC 30 DNI
PO UMOWNYM TERMINIE REALIZACJI ZAMOWIENIA.

18.1.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaly we wzorze umowy.

19. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, KTORE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

19.1.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza .

19.2.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibeg i adres wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby



1 adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny 1 pordéwnania
zlozonych ofert zawierajacym punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert 1 faczna punktacje,

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

3) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne - jezeli postgpowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia albo zapytania o ceng.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacje, o
ktorych mowa w pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w
swojej siedzibie.

20. ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

Postanowienia umowy bgda mogly zosta¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, jezeli wystapia

okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 beda one

dotyczy¢ nastgpujacych przypadkow:

1. wystapi zmiana przepisOw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 1 majacych
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. wystapi przedtuzenie, w stosunku do terminow okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia, a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace, w okresie
ich wystepowania, realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia 1 majace wplyw na termin
wykonania.

4. wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych
majacych wptyw na koszt /lub termin realizacji zadania podstawowego.

5. zostaly ujawnione wady opracowania projektowego, o ktorych Zamawiajacy nie posiadat
wiedzy, a ktore maja wplyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiany te beda dopuszczalne wylacznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie zamowienia jest,

lub przewiduje sig, ze bedzie, opoznione na skutek tych dziatan, a w odniesieniu do ppkt 1, 4 1

5 réwniez z uwzglednieniem skutkow finansowych.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
21.1.Wykonawcom 1 innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznal lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp,,
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.



Rozdziat 2
Formularz Oferty
i Formularze zalacznikow do Oferty



SP.3431-11/2012 Do

OFERTA

Nawiazujac do przetargu nieograniczonego na : ,,Budowa wiaty garazowo-magazynowej”

my nizej podpisani:

( w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujqce wspolnie podac nazwy (firmy) i
doktadne adresy wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. Skladamy oferte¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych warunkéw zamdéwienia 1 uznajemy
si¢ za zwiagzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng:

.......................................... zt netto

VAT .o

.......................................... zt brutto

STOWIIIE ..o
................................................................................................................ zt brutto
4.Zobowiazujemy si¢ do wykonania przedmiotu zamoOwienia w
175000111 ) (OO RPTRPORUROPRRPN
5. Zobowiazujemy si¢ do udzielenia gwarancji na okres .................... miesiecy.

6. Akceptujemy warunki platnosci okreslone przez zamawiajacego w SIWZ.

7. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w SIWZ.



8. Zamoéwienie zrealizujemy:
a) sami */ przy udziale podwykonawcoéw* w zakresie: (‘niepotrzebne skreslic)

9. Oswiadczamy, iz za wyjatkiem informacji 1 dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr od
........ do ......... niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa jawne 1 nie zawieraja
informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

10. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi w SIWZ 1
zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza
oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac¢ na ponizszy
adres:

12. Oferte niniejsza sklfadamyna .............. stronach.

13. Zalacznikami do niniejszej oferty, stanowiagcymi jej integralng czgs¢ sa:

Podpis wykonawcy :

(miejscowos¢, data)



Formularz 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY



Rozdzial 3

Formularze
dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy



Formularz 3.1.

Firma(nazwa) adres wykonawcy, pieczg¢ OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1i art. 44 ustawy Pzp)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na: ,,Budowa wiaty garazowo-magazynowej”
Oswiadczam /o$wiadczamy * Ze: spelniam/spelniamy * warunki dotyczace:
1. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2. posiadania wiedzy 1 doswiadczenia do wykonania zamdOwienia,

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

4. sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia

(miejscowos¢, data) (podpis 1 piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Uwaga!
W przypadku sktadania o$wiadczenia przez Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nalezy podac
nazwy i adresy wszystkich uczestnikow oferty wspdlne;j

(*) niepotrzebne skresli¢



Formularz 3.2.

Firma(nazwa) adres wykonawcy, pieczg¢ OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:
»Budowa wiaty garazowo-magazynowej”

oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z p6zn. zm.)

(miejscowosc, data) (podpis 1 piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)



Formularz 3.3.

Firma(nazwa) adres wykonawcy, pieczgc¢ OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp)
dotyczy oséb fizycznych

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

»Budowa wiaty garazowo-magazynowej”

Oswiadczam, ze prowadzeg dzialalno$¢ gospodarcza pn.

Oswiadczam, Ze:
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Podpis Wykonawcy



Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Formularz 3.4.

POTENCJAL KADROWY

»Budowa wiaty garazowo-magazynowej”

oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdowienia skierujemy nastgpujace osoby:

Lp NAZWISKO I ROLA W UPRAWNIENIA | DOSWIADCZENIE
IMIE REALIZACJI BUDOWLANE kwalifikacje
ZAMOWIENIA zawodowe
1 2 3 4 5

Oswiadczam, ze:

wyszczegbdlnione w tabeli osoby spehiaja wymagania okreslone w  Instrukeji dla Wykonawcow

w zalaczeniu kserokopia uprawnien

(miejscowos¢, data)

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




Formularz 3.5.

(pieczet
Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Budowa wiaty garazowo-magazynowej”

oswiadczamy, ze zrealizowali§my (zostaly zakonczone) w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczgcia niniejszego postgpowania o zamdéwienie publiczne nastgpujace

zadania™*/roboty* odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa i adres Wartos¢ Czas realizacji
Zamawiajaceg | zadania/robot Zakres robot oD DO
o wykonanych miesiac/ | miesiac/
przez rok rok
Wykonawcg
1 2 3 4 5

Zalaczam dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan/robot (referencje).

* niepotrzebne skresli¢

podpis (Wykonawcy/Wykonawcow)




Formularz 3.6.
WYKAZ SPRZETU

Sktadajac oferte w przetargu nicograniczonym na:
Budowa wiaty garazowo-magazynowej

Oswiadczamy, ze dysponujemy nastgpujacym w petni sprawnym sprzetem:

Lp. | Wyszczegolnienie Liczba jednostek Forma wladania




Tom II
Wz6r umowy

w dniu ........... 2012 r. w Sieradzu pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog w Sieradzu, 98-200
Sieradz, Plac Wojewodzki 3 zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

1. Roberta Piatka — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu
E YA 0] 0 2 o N

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:
§1
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi przyznanie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa wiaty garazowo-magazynowej” zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacja
istotnych warunkow zaméwienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Opis przedmiotu zamdéwienia okresla zalaczony do niniejszej umowy projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz oferta przetargowa wykonawcy.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
zaleceniami producentow materiatow oraz zachowaniem nalezytej starannos$ci.

. Prace bedace przedmiotem umowy wykonane zostana przy uzyciu narzedzi i sprzgtu bedacego w

dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego materiatdw budowlanych.

5. Materiaty, surowce i1 produkty do wykonania zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
1 parametrow wymogom o dopuszczeniu do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wyroby budowlane musza spelnia¢ wymogi polskich norm
przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich europejskiego obszaru
gospodarczego przenoszacych te normy.

(98]

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie okreslone w ofercie wykonawcy
zZ dnia............ 2012 roku w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT) w
WYSOKOSCL. . uvvveieii e zlotych.

SIOWNIC: ...t zlotych brutto.

2. Naleznosci beda uregulowane z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wystawi¢ faktur¢ za zakonczone i1 odebrane roboty.
Zamawiajacy natomiast jest zobowiazany dokona¢ zaplaty w ciagu 30 dni od daty otrzymania
faktury potwierdzonej protokotem odbioru.

4. Platnos$¢ nastapi za faktycznie wykonane 1 odebrane roboty zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia 1 wskazaniami Zamawiajacego.

5. Roboty dodatkowe i1 zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie beda przez
niego zaplacone.
§2
1. Termin wykonania calo$ci robot ustala si¢ na dzief:......................... r.
§3

1. W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ wykonawcy
teren budowy.

§ 4
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru



robot, jako$¢ materiatdw oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
Wykonawca powinien zapewni¢ kompletne kierownictwo, pracownikOw, materiaty, sprzet 1 inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robot 1 usunigcia wad w zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym, terminowe i1 bezpieczne wykonanie
przedmiotu umowy.

§5
Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, ustala si¢ okres gwarancji, ktéry wynosi
36 miesigcy. Okres gwarancji zaczyna si¢ w dzien po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢
W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% calkowitej ceny ofertowej, tj. ...l stownie:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca na rachunek bankowy zamawiajacego.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.
Zwrot wplaconego zabezpieczenia nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Na =zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu zamdéwienia bedzie
pozostawiona kwota w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia.
Kwota ta zwrocona bgdzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji .
W przypadku innej formy zabezpieczenia anizeli w pieniadzu wnoszone zabezpieczenie winno
dodatkowo obejmowac¢ roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci za wady w wykonaniu przedmiotu
zamOéwienia na okres do czasu uplywu terminu gwarancji w wysokosci 30 %  wartosci
zabezpieczenia.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji istotnych wad w wykonaniu robo6t zabezpieczenie
nie bedzie wyptacone.

§ 6
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty w robotach, materiatach 1sprzgcie
spowodowane przez niego przy wypehianiu swoich zobowiazan umownych w trakcie realizacji
robdt oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robot
1 ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swym dzialaniem lub zaniechaniem na
zasadach ogolnych.

§7
Prawidlowos$¢ przebiegu robdt z ramienia Zamawiajacego kontrolowa¢ bedzie inspektor nadzoru

Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikdw oraz czynnikow
produkcji (sprzgtu, materialow, organizacji robodt), o ile bedzie to zwiazane z potrzeba
zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji tych
zadan. Nie zastosowanie si¢ do tych zadan bedzie stanowito podstaweg do rozwiazania umowy,
jako zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca moze dokona¢ zmian kierownictwa budowy wytacznie za zgoda zamawiajacego.

§8

. Odbior robdt dokonywany zostanie w oparciu o SIWZ, obowiazujace Polskie Normy oraz
obowiazujace przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robdt w ciagu 14 dni od daty
zgloszenia ich zakonczenia.



3. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wymaganych szczegétowymi przepisami prob
technicznych na koszt wlasny. Obowiazkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposob
okreslony obowiazujacymi przepisami prawidlowego pod wzglgdem jakosSciowym 1 rzeczowym
wykonania robot.

4. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza Zamawiajacemu na pismie.

Zamawiajacy sporzadza protokol odbioru, ktory okre§la sposob 1 termin usunigcia wad

jakosciowych. Protokot podpisuja strony umowy.

6. Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedluza umownego terminu
zakonczenia robot.

9]

§9

1. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn tkwiacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca, jest zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu tytulem
odszkodowania 10 % ceny umowne;j.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiagca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
faktycznie wykonane roboty.

3. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ pienigzna w wysokosci 0,1 % ceny umownej za kazdy
dzien zwloki w oddaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ pienigzna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
okreslonego w protokole robot poprawkowych za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi — za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego za usunigcie wad.

§ 10
Integralng czg$¢ niniejszej] umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, oraz
oferta.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy, maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany 1 uzupehnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony.

§13

Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadu

wiasciwego miejscowo.

§ 14
Umowg sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Tom IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCIJI
»Budowa wiaty garazowo — magazynowej”



SPIS TRESCI

Wymagania ogélne

Roboty ziemne

Wykonanie nawierzchni wewnatrz wiaty
Roboty betoniarskie

Montaz konstrukcji stalowej

Okladziny $cian i dachu plytami warstwowymi
Montaz drzwi garazowych

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00
KOD CPV 45000000-7
Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem roboét, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pn: Budowa wiaty garazowo — magazynowej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowig czgs¢ dokumentow przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Nr specyfikacji Tytul specyfikacji Kod CPV

SST-02 Roboty ziemne 45111200-0
SST-03 Wykonanie nawierzchni wewnatrz wiaty 45233251-3
SST-04 Roboty betoniarskie 45223500-1
SST-05 Montaz konstrukcji stalowej 45223210-1
SST-06 Oktadziny $cian i dachu z ptyt warstwowych 45260000-7
SST-07 Montaz drzwi garazowych 45421110-8

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

robotach budowlanych — nalezny przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8 Ustawy - Prawo
budowlane.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.



kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez

Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach — nalezny przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji robot budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do speniania
prze-widywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. Nr 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladow 1 zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej

(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia

2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez

Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z obowiazujacymi przepisami, normami, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgS¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajac dokumentacje projektowa sporzadzona przez
Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami i SST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze robdt i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z obowiazujacymi przepisami,
normami lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.



2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatdéw do
wykonywania po-szczegolnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiazujacych przepisach, normach i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich



istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

5. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
Iudzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* zgloszenia i daty odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto jej
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.5.2 Ksiazka obmiardéw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.5.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora



nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z obowiazujacymi
przepisami, normami, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami,
normami i SST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w obowiazujacych przepisach, normach i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$§¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza,

2. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoly odbiorow czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostateczne-go, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji lub gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

* Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchy-lania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom

I, 11, II1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
KOD CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow pod nawierzchnig, tawy i stopy fundamentowe przy realizacji zadania
Budowa wiaty garazowo-magazynowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi czgs¢ dokumentow przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem wykopow
pod nawierzchnig, tawy i stopy fundamentowe wiaty garazowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00
»,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami,
normami, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET I NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano SST-00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.1. Warunki wykonania i odbioru wykopow
Wykop pod nawierzchni¢ wiaty nalezy wykonaé¢ mechanicznie za pomoca spycharki, natomiast wykopy pod stopy
fundamentowe nalezy wykonac¢ recznie. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robot. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajanie oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio budowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem wykopdw jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9. Platno$¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
KOD CPV: 45233251-3
Wykonanie nawierzchni wewnqtrz wiaty

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
polegajacych na wykonaniu posadzki betonowej przy realizacji zadania Budowa wiaty garaiowo-magazynowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
ralizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzki betonowe;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

* beton

* piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712.

* zwir lub piasek do wykonania taw,

* gruzobeton.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Wykonanie nawierzchni betonowej

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni, nalezy wykonac¢ 30cm podsypke z zaggszczonego mechanicznie
piasku, oraz 15 cm warstwe podbudowy z gruzobetonu zaggszczonego mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogo6lne", pkt. 6
Nawierzchnia betonowa.

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podioza

— material uzyty na podktad

— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

— prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST

"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej chodnika posadzki betonowe;j. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wiazania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
KOD CPV: 45223500-1
Roboty betoniarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Standardowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania stop i1 faw
fundamentowych przy realizacji zadania Budowa wiaty garaiowo-magazynowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi czgs¢ dokumentow przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

[ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

[] przygotowaniem i montazem zbrojenia,

[] przygotowaniem, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

[ pielggnacja betonu,

[ kontrola jako$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00
»,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami, normami, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6.

- Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wriasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé pekniec, naderwan i rozwarstwien.

- Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszcezalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gradkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wigkszych Srednicach.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji musi spelnia¢ nastgpujace wymagania: klasa betonu min. B-20, mrozoodporno$é — ubytek masy
nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-B-06250. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki. Stosunek poszczegolnych frakeji
kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano SST-00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogodlne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. W
konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta, co najwyzej nalotem nicluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zathuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;.

5.3. Zalecenia ogoélne przed przystapieniem do betonowania

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06250 i PN-B-06251.

5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy, ze czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym Iub belka (lata)
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od

30 do 60 s.

5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton odpowiedniej wytrzymatosci przed pierwszym zamarznigciem.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni, co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:

[] wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

[ peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda

Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan przewidzianych norma PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materialow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest m3(metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



8.1. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami, normami i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i

SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

[J pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami i SST,

[J inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
roboét zbrojarskich i betoniarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

[] 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

[1 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
[1 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
KOD CPV 45223210-1
Montaz konstrukcji stalowej

1.WTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej przy realizacji zadania
Budowa wiaty garazowo-magazynowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore
zostana zrealizowane w ramach zadania budowa wiaty garazowo — magazynowej w zakresie wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu konstrukcji stalowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji stalowej obiektow
budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie Robdt zwiagzanych z:

- prefabrykacja konstrukcji stalowe;,

- montazem konstrukcji stalowej,

- kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 00. ,,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenie o jakosci zgodnie z PNEN 45014 i PN-EN 10204 lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jako$¢. Materialy i wyroby dodatkowe w procesach
chnologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materialy i wyroby nalezy
przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna
identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

2.2. Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyroboéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PNEN

10204:

a) zaswiadczeniem o jakosci — gdy wymagane wlasciwosci sa w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali
inie zachodzi potrzeba okreslania wtasciwosci rzeczywistych

b) atestem — gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga si¢ okres§lenia rzeczywistych cech stali wg wytopow na
podstawie proby rozciagania, podstawowych oznaczen skladu chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy
jakosciowej wyzszej niz JR,

¢) atestem specjalnym lub $wiadectwem odbioru — gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN
10025 (U) odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan wyrobow w partii dostawy.

d) swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg
PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PNEN

10113-3, PN-EN 100137-1 i PN-EN 10137-2

2.3. Materialy dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm:

- elektrody otulone: PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

- gazy: PN-EN 439

Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny mie¢ odporno$é na korozjg taka sama jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.4. Laczniki mechaniczne

Do konstrukcji stalowych zaleca si¢ stosowanie tacznikow spetniajacych wymagania odpowiednich norm podanych w
tablicy. Sruby klasy wyzszej niz 4.8 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé trwale oznaczenia zgodne z
PN-EN ISO

898-1 i PN-EN 20898-2.

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Sruby i nakretki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506, PN-EN 26157-1

2. Podktadki zwykte PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7901 (U)PN-EN ISO 4759-3(U)

3. Podktadki hartowane PN-83/M 82039, PN-EN ISO 7089 (U)PN-EN ISO 7090(U)



Kazda partia wyrobow $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN ISO 3269 (U)
i PN-EN 10204. Sruby fundamentowe moga by¢ wykonywane indywidualnie z pretow walcowanych na goraco ze
stali kategorii nie wyzszej niz S355. Laczniki nie ujete w normach, np. Sruby rozporowe i wklejane powinny miec¢
wlasciwosci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

2.5. Podlewki

Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej migdzy powierzchnia fundamentu, a stopa stalowa
zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od
grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy: t<25mm - zaczyn cementowy, 25<t<50mm — plynna zaprawa
cementowa 1:1 £>50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie
nizszej niz B20. Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujacego lub zywic, powinny by¢é wykonane wedlug
szczegolowych instrukcji stosowania.

2.6. Stal konstrukcyjna

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac stal profilowa St3SX.

2.7. Tryb post¢powania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji podlegaja odbiorowi. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza: by¢é udokumentowane atestami
hutniczymi mie¢ trwate ocechowania mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
kolorowych przewieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102 spelnia¢ wymagania okreslone w normach
przedmiotowych:

« dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203

* dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-H-93000 i PN-H-93001

* dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-H-93401.

Materialy spawalnicze i Sruby montazowe

Zamowienia na taczniki (Sruby montazowe) i materialy spawalnicze sktada Wytwodrca konstrukcji stalowej u
zaakceptowanych przez Inzyniera Wytworcow tych materiatow.

Na wytworcy konstrukcji ciazy obowiazek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajacych
spelnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza
by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii materiatéw. Badania, ktore warunkuja wystawienie atestow Wytworca
tacznikéw lub materiatdéw spawalniczych przeprowadza na wlasny koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytworcy
powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt wltasny Wytworcy konstrukcji. Spelnione
musza by¢ wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

* dla nakretek do $rub wg PN-M-82144

* dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

* dla podktadek pod $ruby wg PN-M-82002, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-

82008, PN-M-82009, PN-M-82018,

* dla $rub montazowych wg PN-M-82101

« dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

Wytworca powinien przestrzegaé okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Sruby powinny
by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozja! w sposob
umozliwiajacy segregacj¢ na poszczeg6lne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtoga
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do
wytworzenia okreslonej stalowej konstrukeji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. TRANSPORT

3.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.

Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy
przenies¢ oznaczenia na czgsci pozbawione oznaczen. Znaki powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty
widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

3.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogly by¢
transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych napregzen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia
szczegoblnie chronione musza by¢ taczniki, elementy stykoéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia
nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu. Drobne elementy musza by¢
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak $ruby, nakretki powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach. Dzwigary
powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢é zachowana we wszystkich fazach



transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga by¢ one transportowane w innej pozycji, jesli beda
odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie potrzeby moze zadaé
wykonania odpowiednich obliczen. Sposdéb mocowania elementow musi wykluczyé mozliwos¢ przemieszczenia,
przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni
ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktoéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych
cigzaréw pojazdoéw nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzadow Drogowych w miastach prezydenckich, przez ktorych
tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien byé
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

3.3. Odbior konstrukcji po roztadunku

Odbidr konstrukeji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnos$ci przedstawiciela

Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwoérca konstrukeji powinien dostarczy¢ wszystkie
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu
budowy. Z dostawy wyltaczone sa farby i materialy spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami
gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujace zastosowane podczas wytwarzania materialy, procesy
technologiczne oraz wyniki ban odbiorow.

3.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja zalozonej
w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to
wytworca przedstawi

Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.

Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac
ponosi Wytwoérca konstrukeji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystgpuja peknigeia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czg$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Konstrukcje wiaty, sktadajaca si¢ ze stupow, rygli i belek stgzenia dachowego wykonano z profili stalowych. Przyjeto
zasade wykonania elementéw wysytkowych wykonanych (spawanych) na warsztacie i zmontowaniu ich na placu
targowych na potaczenia srubowe. Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone beda wylacznie
zaklady i przedsigbiorstwa posiadajace odpowiednie Swiadectwo (certyfikat).

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie Robdt moze nastapic¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu

Kontrola wykonywanych Robot

Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbiorow
czgsciowych na czas, ktorych nalezy przerwaé Roboty. W zalezno$ci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzj¢ o
kontynuowaniu Robot.

Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy

Decyzje Inzyniera sa przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:

- Wytwarzania konstrukcji (Wytworni)

- Budowy (w trakcie montazu).

4.2. Obrébka elementéw

Sprawdzanie wymiarow wyrobow ze stali konstrukcyjnej Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢
sprawdzeniem wymiarow 1 prostoliniowosci zastosowanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego
prostowania moga by¢ uzyte wyroby, w ktorych odchytki wymiardéw i ksztattow nie przekraczaja dopuszczalnych
odchytek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2.

Cigcie elementow i obrabianie brzegow Cigcie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak, by zachowane byly wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Mozna
stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne a dla elementdéw pomocniczych i
drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po cigeiu powinny by¢ oczyszczone z naderwan. Przy cigciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnia cigcia
elementow sasiednich. Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢, co najmniej 20mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi
po cigciu nalezy wyrdéwnac i stepi¢ przez zaokraglenie promieniem r=2mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach
spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4 wg

PN-M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigeia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzlu,
grafu, naciekéw i1 rozpryskéw materiatu. Cigcie nalezy wykonywaé pita, nozyca lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Reezne cigeie termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac cigcia
zmechanizowanego. Urzadzenia do cigcia powinny by¢ okresowo sprawdzane, tak aby umozliwialy spelnienie
wymagan jakosciowych. Nadmierne nierdwno$ci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.



Wykonanie otworéw Otwory moga by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjatkiem tych stref
elementow, w ktorych projekt nie dopuszcza utwardzenia materiatu. Przed ztozeniem czgsci, z otworéw powinny by¢
usunigte zadziory. Otwory okragle dla §rub wpuszczanych moga by¢ wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie
przed wykonaniem stazowania.

Dopuszczalne odchylki wymiarow

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej
Iub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabeli:

Wymiar normalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (),

[mm] ponad do przylaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 60,

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru

lecz nie wigcej niz

50

przy czym rozroznia sig:

* wymiary przylaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu,
warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukeji,

» wymiary swobodne, ktorych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchylki prostosci

Dopuszczalne odchylki prostoéci elementow (pasow Sciskanych) od podpory do podpory lub od wezta do wezta stezen
wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz

10mm. Dla elementéw rozciaganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesuni¢ciem odpowiadajacych sobie punktow przekroju)
1/1000 dlugosci, lecz nie wigcej niz 10mm.

Dopuszczalne odchylki swobodne ksztaltu przekroju

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementdéw konstrukcyjnych (poza stykami)
podano w tablicy 3 z PN-S-10050.

Dopuszczalne zalamanie przy spoinie czolowej

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm po potozeniu liniatu o dlugosci 1m.
Usuwanie przekroczonych odchylek

Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe do obnizenia
umowionej ceny za wykonana konstrukcijg, niezaleznie od usunigcia wad. Wykaz odchylek, ocena bezpieczenstwa,
sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera stanowia cz¢$¢ dokumentacji odbioru obiektu.

Czyszczenie powierzchni i brzegéow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw w zakresie usunigcia grafu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-S-
10050, PNM04251,

PN-M-69774.

4.3. Skladanie konstrukcji — spawanie

Plan spawania Plan spawania opracowuje si¢ w celu uzyskania, w okreslonych warunkach realizacji, wyrobu
zgodnego z wymaganiami normy. W planie spawania, stosownie do rodzaju wyrobu powinno si¢ okresla¢ co
najmniej:

* technologi¢ spawania (instrukcje technologiczne WPS),

* podzial na podzespoty, kolejnos¢ spawania, ewentualne ograniczenia poczatku i zakonczenia spoin i wymagania co
do typu kontroli mi¢dzyoperacyjnej,

* zmiany potozenia czgsci w trakcie procesu spawania,

* szczegodly oprzyrzadowania (oporow), ktore powinny by¢ zastosowane,

* przedsigwzigcia w celu uniknigcia peknigé lamelarnych,

« zakres kontroli, badan i odbioru stosownie do 9.4,

» wymagania dotyczace identyfikacji spoin.

CzynnoSci poprzedzajace wykonanie robot

Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez

Inzyniera planem spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w

Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym
aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
spawaczy poprzez wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji



(szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza,
wbijanym na obu koncach osobistym znakiem spawacza, wbijanym na obu koncach krétkich spoin w odleglosci 10-15
mm od brzegu, a na dlugich spoinach w odleglosci co 1m. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku
spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji Projektowe;j i technologicznej jak réwniez
stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezaco i tak samo potwierdzany
przez Inzyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposrednio kierownik robot.

Przygotowanie do spawania

Powierzchnie i brzegi czgéci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych pgknigé
i karbow. Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-ISO 9692-2. Jezeli w celu usunigcia zbyt
duzych odchylek odstepu krawedzi stosuje si¢ ich napawanie, to powinno ono by¢é wykonane wedlug przyjetej
procedury, a $cieg napawany powinien by¢ dobrze wtopiony w material i wyrownany szlifierka przed wlaczeniem w
spoing. Materialy dodatkowe do spawania powinny by¢ starannie magazynowane, transportowane oraz
przygotowywane do uzycia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

Materiaty z oznakami uszkodzen (pgknigcia i odpryski otuliny, zardzewiaty lub zanieczyszczony drut) nie powinny
by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednimi oddziatywaniami wiatru, deszczu
i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w ostonie gazoéw. Cze¢sci ztozone po spawaniu powinny by¢ tak unieruchomione za
pomoca spoin szczepnych lub odpowiedniego oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany wiasciwy
odstgp pomigdzy brzegami materialu, a po ukonczeniu spawania odchylki wymiarow elementu miescilty si¢ w
granicach dopuszczalnych. Element powinien by¢ ztozony do spawania tak, aby byt tatwy dostep i widok dla
spawacza.

4.4. Polaczenia na Sruby

Nakretki 1 podktadki zaleca sig stosowaé odpowiednio do klasy wytrzymatosci $rub i rodzaju potaczenia.

4.5. Montaz i scalenie konstrukcji na placu budowy

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem srodkow
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robét.

Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawceg konstrukeji oraz by¢ zaakceptowany przez projektanta
konstrukcji. Przed rozpoczgciem montazu na placu budowy powinny by¢ spelnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sa przez kilku wykonawcow,
projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem terminu wykonania robdt, obcigzen
montazowych i warunkow zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Ustalenia dotyczace metod montazu

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okre§lona w projekcie montazu na podstawie zatozen projektowych,
warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu

i doswiadczenia wykonawcy.

Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji 1 udostepnienie go Wytworcy
by moégt dokonaé¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé ewentualne uszkodzenia powstale w transporcie.
Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnosé
poszczegoélnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio stykaé si¢ z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja
uktadac¢ na podktadach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposoéb gwarantujacy
jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza by¢ podnoszone przy pomocy
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20cm, brak przeszkod na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Podpory konstrukeji

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inzynier musi dokona¢ ostatecznego odbioru kotew i ich
posadowienia zachowujac warunki okreslone w PNS-

10050 pkt. 2,6,3 i pkt. 3,3,1. Opuszczenie konstrukcji nie moze powodowa¢ deformacji wykraczajacych poza obszar
pracy sprezystej nawet w przypadku awarii podnosnikéw. W czasie osadzania gtowne elementy musza zachowaé
swoje plaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadek stalowych i
klinow debowych, tak aby w jednej fazie nie opuszczaé wigcej niz 1/500 rozpigtosci przesta. Osadzanie stupéw na
fundamentach powinno odbywac si¢ w obecnosci Inzyniera. Fundamenty, $ruby kotwiace i inne podpory konstrukcji
powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcja przed rozpoczeciem montazu. Podpory
konstrukeji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Laczna
powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa, z tym
ze na kazda $rubg kotwiaca powinny przypadaé po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w
dolnej plaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiaé otoczenie ich podlewka
cementowa na szeroko$ci nie mniejszej niz 25mm. BezpoSrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczyscic¢
przestrzen do wypetnienia pod blacha podstawy. Podlewki cementowe nalezy stosowaé zaleznie od gruboSci warstwy
tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukcji producent nie podal inaczej. Zaprawg nalezy przed uzyciem
wymiesza¢ 1 stosowaé odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do
podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha podstawy zostata catkowicie wypeltniona. Jesli odlegtos¢ od krawedzi



podstawy przekracza 150mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajace.

Zakotwienia Srubowe

Sruby i elementy kotwiace nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym polozeniu za pomoca
szablonow.

Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. Transport i skladowanie elementéw nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami.

Laczniki 1 elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych zgodnie z PN-82/M-82054.20. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami.

Potaczenie na Sruby kotwiace nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy shupa w czasie montazu bez
sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykona¢, aby zadna czgs¢ konstrukceji nie zostata podczas montazu
przeciazona lub trwale odksztalcona. Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do
regulowania konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonac¢ ze stali o odpowiednich wtasciwosciach plastycznych, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku
niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2mm.

Zaleca si¢ dopasowywanie otwordw na Sruby za pomoca przebijakow; w razie konieczno$ci mozna je rozwiercac. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, nalezy dokonaé
odpowiedniej korekty elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
podanymi w opisie technicznym, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry
jakosciowe powierzchni powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PNEN ISO 8503.
Powierzchnie elementéw przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg
PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inaczej. Wykonawstwo prac malarskich
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spelnia¢ wszystkie wymagania
podane w kartach katalogowych wyrobow opracowanych przez producentéow farb, a szczegdlnie przestrzegaé czaséw
do natozenia nastgpnej warstwy oraz warunkow w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzenia powtok. Temperatura
malowania powierzchni powinna by¢ co najmniej 30C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza.
Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na stref¢ nie malowana glebiej niz 30mm. Strefa o szerokosci 150mm
wzdhuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke spawalna Iub powinna by¢
zabezpieczona tasma. Powierzchnie niedostgpne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem. Sposob
przygotowania podtoza i nakladania powtok na powierzchniach ciernych powinien by¢ zgodny z technologia
zapewniajaca uzyskanie wymagane] klasy powierzchni. Rodzaj i sposdéb ochrony korozyjnej *tacznikow
mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej konstrukeji i wymaganej trwatoSci.
Elementy zakotwien nie dostgpne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja trwale na caty okres
uzytkowania obiektu. Srub fundamentowych nie nalezy zabezpieczaé przed korozja w strefie przewidzianej do
zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inacze;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie

Robot, niezaleznie od dzialan kontrolnych Inzyniera. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby
stalowe, oraz ocechowanie $rub i nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢é wystawione przez wykonawce
zaswiadczenie zawierajace co najmnie;j:

* date wystawienia zaswiadczenia

* nazwg i adres Wytworni

* oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

» masg netto wyrobu lub liczbg sztuk,

» wyniki badan,

Badanie materialéw spawalniczych

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadaja atesty wystawione przez Wytworce tych
materiatdow. Atesty musza potwierdza¢ zgodno$¢ danego materiatu z normami przedmiotowymi oraz zgodno$¢ okresu
gwarancyjnego dla danego wyrobu. Jezeli materialy spoiwa nie maja atestow lub jezeli okres gwarancji podany w
atestach zostal przekroczony, to nalezy w Wytworni dokonaé przy uzyciu tych materiatéw badania spoiwa i ztacz
spawanych wg PN-S-10050.

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji

Sprawdzenie wymiardéw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementow, a wigc dtugos¢, wysokosé, rozstaw
elementow, przekroje blach, ksztaltownikow.



Sprawdzeniu podlega rozstaw lacznikow. Wyniki pomiardéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
rysunkami warsztatowymi.

6. MONTAZ KONSTRUKCJI

6.1. Ocena montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

* Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu

* Stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

» Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

* Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

* Wykonanie i kompletno$¢ potaczen

» Wykonanie powtok ochronnych

» Naprawy elementdéw konstrukcji, potaczen i powlok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

Pomiary kontrolne

Polozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprze¢tu pomiarowego z doktadnoscia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykonac operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢é na podporach ustalone pozycje montazowe stupéw. Doktadnosé
potozenia elementdéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem cigzarem wlasnym, jezeli w
projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciazenia uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny by¢ podane
w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkéw przekrojow na koncach lub osi
srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementow z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. System
pomiardéw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po ukonczeniu montazu
moga obejmowacé tylko gléwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I tona stali elementéw ustroju niosacego. Do ptatnosci przyjmuje si¢ tonaz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno
Inzynier jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci.

Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie. Ciezar wasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wedhug polskich norm. Naddatki
wynikajace z zastosowania przez Wykonawce elementow zamiennych o wigkszych niz potrzeba nie sa zaliczane do
tonazu. Cigzar $rub, nakretek, tacznikow do wspolpracy z betonem oraz podktadek wlicza si¢ do tonazu konstrukcji
wg ich nominalnego cigzaru i wymiardéw. Nie wlicza si¢ do tonazu powltok ochronnych. Cigzar spoin wlicza si¢ do
tonazu wg ich nominalnych wymiaréw, nadlewek, wydluzen itp. Nie uwzglednia si¢. Nie potraca si¢ z tonazu
otworow 1 wycigé o powierzchni mniejszej od 0,01m?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

8.1. Wymagania ogolne

Ocena i badania powinny by¢é wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakoSci. Sposdb korekty i dodatkowe badania
niezgodno$ci powinny spelnia¢é wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i1 korekty powinny by¢
udokumentowane. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
norm. W szczegolno$ci powinny by¢ sprawdzone:

* Podpory konstrukcji,

* Odchytki geometryczne uktadu,

* Jakos$¢ materialow i spoin,

* Stan elementoéw konstrukcji i powtok ochronnych,

* Stan i kompletno$¢ polaczen.

* W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:

¢ Przedmiot i zakres odbioru,

» Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,

» Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

* Protokoty odbioru czgsciowego,

* Parametry stwierdzone w obecnosci komisji,

* Stwierdzone usterki,

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji powinna byé opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.

Kontrola jakosci materialdéw 1 wyrobéw powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

* Zgodno$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

» Kompletnos¢ i prawidlowos¢ dokumentow jakosci,



* Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji znakowanie i opakowanie.

8.2. Odbiory cze¢sciowe

Harmonogramy odbioréw czgSciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania konstrukeji i
programem montazu. Harmonogramy stanowia integralna cz¢$¢ akceptacji programow.

8.3. Odbior koncowy

Do obowiazkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci
materiatow 1 potwyroboéw uzywanych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow
pomiardw i badan,

b) sprawdzenie naniesienia przez wiasciwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego egzemplarza
projektu danego obiektu,

¢) sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikoéw funkcyjnej kontroli biezacej oraz
stwierdzenie o dokonaniu odbioru cze¢§ciowego, poprzedzajacego wykonanie podlewki pod stupy

d) sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczacych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu
ustalenia liczby pomiarow sprawdzajacych w ramach odbioru koncowego

e) dokonanie szczegdtowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na poprawnosé
wykonania stykéw montazowych, kotwienia stupow ich wyklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy
cementowe;j,

f) wykonanie pomiarow sprawdzajacych i stwierdzenie prawidtowosci 1 poprawnosci wykonania potaczen

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Postanowienia ogolne dotyczace spawania.

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie-
Badania technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie-
Uznawanie na podstawie stosowania uznanych materiatéw do spawania tukowego.
PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN 10113 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych.

PN-EN ISO 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji
normalnych oraz odchytek granicznych oraz otwordéw i watkow.

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwiazki migdzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06
KOD CPV: 45260000 — 7
Okladziny scian i dachu plytami warstwowymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ plytami
warstwowymi przy realizacji zadania Budowa wiaty garaZowo-magazynowej.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ ptytami warstwowymi $cian i dachu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji ogoélne;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ogélne;.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ ptytami warstwowymi.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Ptyta warstwowa

Plyta warstwowa sktada si¢ z dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno izolacyjnego ze styropianu
gr. 10 cm o bardzo dobrej izolacyjnosci akustycznej. Ciagly jednorodny rdzen eliminuje mostki liniowe i pofalowania
oktadzin. Wysoka izolacyjno$¢ cieplna styku oraz jego szczelno$¢ na wody opadowe, infiltracje powietrza i pary
wodnej zagwarantowane sa przez aplikowana w procesie produkcji ciagla uszczelke i foli¢ aluminiowa oraz
wyprofilowane krawedzie i odpowiedni ksztatt styku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji ogolne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogélne;.

4.2. Transport materiatow:

Do transportu stuza pojazdy odkryte, ze skrzynia fadunkowa umozliwiajaca zatadunek z gory.

Dhugos¢ srodka transportowego musi by¢ taka, aby pakiet spoczywal na calej dlugosci srodka transportowego.
Dopuszcza si¢ wystawienie pakietu poza skrzyni¢ zatadowcza nie wigcej niz 1,5m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne do montazu ptyt

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem.

5.2. Wykonanie pokrycia

* Foli¢ ochronng z wewngtrznych oktadzin ptyt nalezy zdja¢ przed montazem, natomiast z oktadzin zewngtrznych
wkrétce po montazu nie pozniej niz 4 miesiace od momentu zakupu ptyty



* W celu zabezpieczenia powltoki przed uszkodzeniem, cigcie ptyt i obrobek blacharskich powinno odbywaé si¢ na
stojakach wylozonych migkkim materiatem np. filcem lub styropianem.

* Do przecinania ptyt zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobno zgbnych brzeszczotach, a do obrébek blacharskich nozyc
recznych. Nie wolno stosowaé szlifierek katowych do cigcia phyt i obrobek

* Plyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomoca tacznikow zalecanych do stosowania przez producenta phyt
warstwowych. Rodzaje tacznikéw podano w tabelach odpowiadajacych danym rdzeniom. Stosowanie innych
tacznikéw wymaga akceptacji producenta plyt warstwowych.

* Do mocowania tacznikoéw nalezy stosowac specjalistyczne wkretarki.

* Nie nalezy prowadzi¢ montazu plyt gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w czasie opadow
atmosferycznych lub w gestej mgle.

* Codziennie po zakonczeniu pracy nalezy usuna¢ opifki i inne zabrudzenia powstale w trakcie montazu plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ .

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét

Dla roboét pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni dachu lub $cian. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. 0 ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m,

7.2. Tlo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnoS$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr pokrycia powinien obejmowac sprawdzenie:

a) konstrukgcji,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowo - powykonawcza,

b) dziennik budowy,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania
pokrycia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalonag ilo$¢ m 2 krycia, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materialow i sprzetu,

* obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* pokrycie ptytami warstwowymi dachu i Scian oraz obrobienie komindow, kalenic, koszy, naroznikow
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07
KOD CPV: 45421110-8
Montaz drzwi garazowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu bram garazowych przy realizacji zadania Budowa wiaty garazowo-magazynowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet specyfikacji techniczne;.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrona
robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora powinien rozpoczaé roboty w/w nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy,

1.3.1. Zgodnos$¢ robot ze specyfikacja techniczna

Specyfikacje Techniczne i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokoty konieczno$ci na roboty zaniechane) stanowia o zamdéwionym zakresie i sa integralna czgécia umowy a
wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne ze SST. Dane okreslone w Specyfikacji
Technicznej uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty Iub materialy nie beda w pelni zgodne ze SST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze remontowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Przez caty ten okres urzadzenia Iub ich elementy beda utrzymywane w sposob zgodny z
wymogami postawionymi przez Zamawiajacego, ktory moze wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki. W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma w
nalezytym stanie wszystkie niezbgdne tymczasowe zabezpieczenia ruchu, oznakowania i urzadzenia takie jak bariery,
wygrodzenia, rusztowania, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacym i osobom postronnym.

1.3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez podlegly mu personel.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstalty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych

bhp. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. "Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace i majace na celu montaz bramy w



budynku garazowym.

1.5. Ogélne wymagania

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze SST, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. ustawy ,,Prawo budowlane".

1.5.2 Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych bram.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z

,,Dokumentacja techniczng montazu", Polskimi Normami, sztuka budowlang oraz innymi zwigzanymi przepisami.

2. MATERIALY

2.1 Materialy i technologia

2.1.1 Do wykonania wymiany bram garazowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

2.1.2 Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2 System technologiczny bram garazowych

2.2.1 Brama stalowa, segmentowa

2.2.2 Plyty segmentowe izolowane termicznie

2.2.3 Plyty segmentowe stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo

2.2.4 Brama prowadzona pod stropem pomieszczenia,

2.2.5 Izolacja akustyczna

2.2.6 Zamki zamocowane na zewnatrz

2.2.7 Parametry bezpieczenstwa i wlasciwosci uzytkowe zgodnie z PN - EN 13241 - 1

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku elementéw bram garazowych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Elementy wyposazenia

4.1 Elementy bram garazowych powinny by¢ transportowane na miejsce montazu w miar¢ mozliwosci w
opakowaniach fabrycznych producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
poieszczeniach w zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz bramy garazowej

5.1.1 Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta bram garazowych

5.1.2 Przed montazem bramy sprawdzi¢ stan oSciezy oraz nadprozy i ewentualnie usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace spowodowac uszkodzenia elementéw bramy (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru)

5.1.3 Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych. Elementéw uszkodzonych nie wolno montowac.

5.2. Badania i uruchomienie:

5.2.1 sprawdzenie stanu polaczen elementow bram

5.2.2 uruchomienie bram

5.2.3 podstawowe przeszkolenie pracownikow obstugujacych bramy garazowe

5.2.4 z uruchomienia i przeszkolenia pracownikow nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem montazu bram garazowych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami producenta i Polskich Norm.

6.2 Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.

6.3 Wyniki przeprowadzonych operacji nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetione.

6.4 Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ procedurg¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbioru robot polegajacych na wykonaniu montazu bram garazowych nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami
,,Dokumentacji techniczno - ruchowej" oraz warunkami gwarancji.

7.2 Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

7.3 Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty: dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatdbw) protokdt przeprowadzenia
uruchomienia bram garazowych protokdt z podstawowego przeszkolenia osob obstugujacych bramy garazowe
adnotacja w ,,Ksiazce gwarancyjnej" Wykonawcy o montazu i uruchomieniu bram.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08
KOD CPV: 45311100-1, 45311200-2

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z instalacja elektryczna w ramach realizacji zadania pt.: ,, Budowa wiaty garaZowo-magazynowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje nastgpujace instalacje wewnetrzne:
[) Skrzynki bezpiecznikowe
[1 Wewngtrzne linie zasilajace w budynku
[] Osprzet szczelny - hermetyczny
[J Lacznik klawiszowy
[J Gniazda instalacyjne wtyczkowe
[ Oprawy o$wietleniowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktérych zestawienie podano w pkt. 10.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen 1 osprzgtu niz wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z projektantem.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Skrzynki bezpiecznikowe na gotowych konstrukcjach stalowych, skrzynka SBi 6x10, 6x32
Oprawy o$wietleniowe.
Przewody kabelkowe typu YDY.
Osprzet szczelny — hermetyczny, na konstrukcji stalowej, puszki do przewodow 2,5mmz, 2 wyloty.
Lacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V bryzgoodporny krzyzowy 440.
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowy, 3-biegunowe 32A 10-mm2 wodoszczelne.
Oprawy $wietlowkowe mocowane na lince nosnej, masa do 15-kg, 2 $wietlowki.
3. SPRZET I NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
4.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementow konstrukeji budowlanych Iub przykrecone do podioza za pomoca kotkow i1 Srub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno uniemozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.



Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy

swiecznikowych.

5.3. Ukladanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na metalu. Uktadanie przewodow na uchwytach:

[J Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytow nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegloéci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu i1 osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy uchwytami nie
byty widoczne.

5.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.5. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozja itp.

5.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ pomiary montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

[J zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

[ wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

[J zataczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 :Wymagania ogoélne” pkt 9. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa roboét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przed spadkiem napigcia.

PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie.

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.






