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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że 
opracowany na zlecenie: 

 

Powiatowego Zarz ądu Dróg 

 Projekt budowlany pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1725E w 
miejscowości Dąbrowa Wielka”  jest wykonana zgodnie z umową oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi 
projektowania, obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy 
technicznej - jest kompletna  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej     
nr 1725E w miejscowości Dąbrowa Wielka. 

 Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym – droga powiatowa stanowi 
ciąg komunikacyjny na trasie Sieradz – Lipno. 

 Droga zlokalizowana jest w gminie Sieradz w terenie zabudowy mieszkaniowo-
gospodarczej. 

 Miejscowość Dąbrowa Wielka położona jest w województwie łódzkim, w powiecie 
sieradzkim, w gminie Sieradz. 

 Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów 
działek. Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
rozbudowy drogi oraz tereny przyległe. 

Dla inwestycji drogowej wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą zostanie zło żony 
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej do 
Starosty Sieradzkiego. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu wraz z przewidywany mi zmianami 

 Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sieradz w terenie zabudowanym - 
po istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej. 

 Podstawowy zakres inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej             
w Dąbrowie Wielkiej obejmuje: 
 
- rozbudowę drogi powiatowej o szerokości, 
- korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, 
- budowę chodnika do szerokości 2,0m, 
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- budowę zatoki autobusowej, 
- budowę zatoki postojowej, 
- przebudowę skrzyżowań, 
- rozbudowę odwodnienia drogi powiatowej, 
- budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienie), 
- budowę rowów drogowych, 
- budowa przepustów pod zjazdami, 
- usunięcie niezbędnych kolizji: 
- przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, 
- przebudowę kolizji z linią energetyczną i istniejącym oświetleniem ulicznym, 
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego oznakowania 
pionowego (dostosowanie do aktualnych przepisów). 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej 
rozbudowy, 
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     Poza wyżej opisanymi zmianami, rozbudowa drogi nie powoduje żadnych 
innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w zabudowie 
działek sąsiednich. 
 

         W obrębie projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane są: 

− naziemna i doziemna sieć energetyczna eNN, 
− projektowane przyłącza energetyczne e-780/2005, e-9732/2003, 
− doziemna i naziemna sieć telekomunikacyjna t, 
− sieć wodociągowa w 110, w160, 
− sieć kanalizacji sanitarnej. 

 
    Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne 
prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub 
przecięcia z projektowanymi elementami drogi. 
 
 Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno - 
prawna. 
 

3. Zestawienie projektowanych parametrów rozbudowyw anej drogi 

 Projektowana rozbudowa drogi powiatowej posiada parametry techniczne 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430): 
 
- klasa techniczna - L,  

- kategoria ruchu                                                   - KR 3, 

- obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś, 

- szerokość pasa ruchu  - min. 3,0m,  

- szerokość chodników - min. 2,0m, 

- szerokość zatoki autobusowej - 3,0m,  

- szerokość zatoki postojowej - 2,5m - 4,5m,  

- spadek poprzeczny:  

      droga -  2,0% - 4,0%, 

      chodnik, ścieżka -  2,0%, 

      zatoki postojowe -  2,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                                 - dostosowane do aktualnej niwelety
  terenu i dróg poprzecznych. 

Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  
 

4. Zestawienie projektowanych powierzchni: 

Powierzchnia projektowanej drogi powiatowej: 9310 m2   
Powierzchnia projektowanych chodników, zatok  i zjazdów: 4610 m2    
Powierzchnia projektowanej zieleni, poboczy i terenów przyległych: 5190 m2 

Długość drogi powiatowej do przebudowy: 1,414km 
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5. Dane informuj ące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt b udowlany 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze ujętym w wykazie zabytków archeologicznych, 
będącym zabytkiem w rozumieniu art. 3 pkt. 1, 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003r., z późn. 
zm.). 

 Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 
 

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidywanych 
zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Planowana rozbudowa drogi powiatowej spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz poprawi zdecydowanie 
bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych.  

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z 
Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i 
flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795).  

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez 
potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej 
kategorii przedsięwzięć. 

Docelowa eksploatacja drogi po ich rozbudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości 
środowiskowych, tj.: 

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 
dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 

-   uporządkowanie spływu wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 

budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 

rozbiórkowych. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 

przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia 
ludzi. Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji po śladzie istniejącym drogi 
nie jest źródłem konfliktów społecznych. 

 

7. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlan ych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  
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Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 
ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu budowy, drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej i dróg gminnych w stanie 
dostatecznym. Zimowe utrzymanie terenu placu budowy (uzupełnianie ubytków, oraz 
odśnieżanie) należy do obowiązków Wykonawcy robót.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

dla projektu budowlanego rozbudowy odcinka drogi po wiatowej nr 1725E 

w miejscowo ści Dąbrowa Wielka 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej w 
miejscowości Dąbrowa Wielka. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

              Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Gminy Kleszczów i 
działki prywatne. 

Dla inwestycji drogowej wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą zostanie zło żony 
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej do 
Starosty Sieradzkiego. 

              Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w 
związku z koniecznością docelowej rozbudowy drogi i poprawy infrastruktury drogowej, 
szlaków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Sieradzkiego. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,  
- mapę numeryczną sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- ustalenia z Rad Technicznych projektu,                                                                                   
- wizje lokalne w terenie. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie należą 
niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,                              
z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)             
z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z późniejszymi 
zmianami. 

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717). 
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6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.                   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 
2004 r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

9. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik           
nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z 
dnia 23 grudnia 2003r.) 

10. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych Warszawa 2001, Część I i II. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych 
wartości poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu                    
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

1.2. INFORMACJE O MAPIE 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Aktualizację mapy wykonało GEOBUD Grzegorz Kłos Plac Wojewódzki 3 lok. 228, 
98-200 Sieradz.   
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 Mapa do celów projektowych została przyjęta do zasobów geodezyjnych w dniu 
14.06.2013r. i zaewidencjonowana pod numerem pod nr 1360-1706/2013. 

1.3. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu. 

2. LOKALIZACJA 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach której Zarządcą jest: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, oraz na terenie działek prywatnych. 
 Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 
 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej rozbudowy 
drogi oraz tereny przyległe. 

3. STAN  ISTNIEJĄCY 

 Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym – droga powiatowa stanowi 
ciąg komunikacyjny na trasie Sieradz – Lipno. 

 Droga zlokalizowana jest w gminie Sieradz w terenie zabudowy mieszkaniowo-
gospodarczej. 

 Miejscowość Dąbrowa Wielka położona jest w województwie łódzkim, w powiecie 
sieradzkim, w gminie Sieradz. 

3.1. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie analizy badań istniejącego terenu 

wykonanych w listopadzie/grudniu 2006r. przez „Zakład Usług Geotechnicznych” Leszek 

Satanowski ul. Asnyka 45/5; 62-800 Kalisz.Warunki gruntowe 

W ramach prac terenowych odwiercono sześć małośrednicowych geotechnicznych 
otworów badawczych do głębokości 3,0m ppt. W pobliżu otworów badawczych nr  1 i 4 
wykonano sondowanie dynamiczne podłoża sondą lekką SD-10. 

Na podstawie badań stwierdzono, że na odcinku drogi: 

Odcinek Rodzaj gruntu 
podłoża Grupa nośności 

od  km do km 

0+000,0    0+200,0 PS lekko zagliniony  G-2 

0+200,0    0+975,0 PS mocno zagliniony G-4 

0+975,0    1+410,0 PS G-1 
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Warunki wodne 

W wykonanych wierceniach woda gruntowa została nawiercona we wszystkich 
otworach zgodnie z poniższym zestawieniem: 

  

Otwór Strona Lokalizacja Głębokość 
p.p.t Rzędna Warunki 

wodne 
L.p. P/L ~ km m m npm - 

Nr 1   P 1+150 1,62m 160,01m przeciętne 

Nr 2   L 0+950 1,43m 158,42m przeciętne 

Nr 3   P 0+750 1,55m 159,67m przeciętne 

Nr 4   L 0+550 1,47m 159,61m przeciętne 

Nr 5   L 0+350 1,52m 159,48m przeciętne 

Nr 6   P 0+150 1,60m 159,57m przeciętne 

      
 

Stwierdzony poziom wody gruntowej należy zaliczyć do stanów średno-wysokich. Woda 

gruntowa wykazuje względem betonów słabą agresywność kwasową  i siarczanową w 

podstopniu la2.  

Na całej długości przebudowywanej drogi występują stosunkowo korzystne warunki 

gruntowe dla budownictwa drogowego.  

        Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto następujące kategorie gruntu: 

G-1, G-2 i G-4. 

 Proste warunki gruntowe. 

 Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.    

3.2. Urządzenia obce 

         W obrębie projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane są: 

− naziemna i doziemna sieć energetyczna eNN, 
− projektowane przyłącza energetyczne e-780/2005, e-9732/2003, 
− doziemna i naziemna sieć telekomunikacyjna t, 
− projektowana kanalizacja sanitarna ks ZUD 1160/2006, 
− sieć wodociągowa w 110, w160, 
− sieć kanalizacji sanitarnej. 

 
    Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki techniczne 
prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach zbliżenia lub 
przecięcia z projektowanymi elementami drogi. 
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3.1.1. Opinia WUOZ w Łodzi WUOZ-SI-C.5183.73.2013.BGF z dnia 18.07.2013r. 
3.1.2. Uzgodnienie WZMiUW w Łodzi I-S/6216/uu-111-07/959/2013 z dnia 

09.07.2013r. 
3.1.3. Uzgodnienie PGNiG SPV 4 sp. z o.o. LPR/351/13 z dnia 11.07.2013r. 
3.1.4. Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. RM/RM/03 warunki 32/2013 z 

dnia 24.07.2013r.  
3.1.5. Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. RM/RM/03 warunki 31/2013 z 

dnia 24.07.2013r. 
3.1.6. Warunki usunięcia kolizji Telekomunikacji Polskiej  TOTDALU/JS.215-91665/13 

z dnia 16.07.2013r. 
 

 Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – Cześć formalno - 
prawna. 

3.3. Istniej ące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

 Doprowadzenie istniejącej drogi powiatowej do parametrów odpowiadających klasie 
technicznej L będzie wymagało lokalnego poszerzenia istniejącego pasa drogowego. W 
tym celu przewiduje się wykup (przejecie) działek prywatnych na wymaganych odcinkach.  
 Działki z podziałem na właścicieli, które będą podlegały wykupowi przedstawiono na 
rysunku stanowiącym część niniejszego opracowania. 

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

 Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaką jest droga powiatowa, 
natomiast zmienia jego formę architektoniczną, jeśli chodzi o podstawowe parametry 
geometryczne.  
 Planowana rozbudowa drogi i uzyskanie dzięki temu poprawienie komfortu ruchu 
poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. 
Nowe drogi i nowe zagospodarowanie ich najbliższego otoczenia stanowić będą element 
poprawiający estetykę miejscowości Dąbrowa Wielka i Kalinki.  
 W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów 
służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich 
uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę 
kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.  
 
 Podstawowy zakres inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej             
w Dąbrowie Wielkiej obejmuje: 
 
- rozbudowę drogi powiatowej o szerokości, 
- korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi, 
- budowę chodnika do szerokości 2,0m, 
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- budowę zatoki autobusowej, 
- budowę zatoki postojowej, 
- przebudowę skrzyżowań, 
- rozbudowę odwodnienia drogi powiatowej, 
- budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienie), 
- budowę rowów drogowych, 
- budowa przepustów pod zjazdami, 
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- usunięcie niezbędnych kolizji: 
- przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, 
- przebudowę kolizji z linią energetyczną i istniejącym oświetleniem ulicznym, 
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego oznakowania 
pionowego (dostosowanie do aktualnych przepisów). 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej 
przebudowy, 
     Poza wyżej opisanymi zmianami, rozbudowa drogi nie powoduje żadnych 
innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w zabudowie 
działek sąsiednich. 

4.2. Parametry techniczne rozbudowanej drogi 

 Projektowana rozbudowa drogi powiatowej posiada parametry techniczne 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430): 
- klasa techniczna - L,  

- kategoria ruchu                                                   - KR 3, 

- obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś, 

- szerokość pasa ruchu  - min. 3,0m,  

- szerokość chodników - min. 2,0m, 

- szerokość zatoki autobusowej - 3,0m,  

- szerokość zatoki postojowej - 2,5m - 4,5m,  

- spadek poprzeczny:  

      droga -  2,0% - 4,0%, 

      chodnik, ścieżka -  2,0%, 

      zatoki postojowe -  2,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                                 - dostosowane do aktualnej niwelety
  terenu i dróg poprzecznych. 

 
Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń istniejących budynków.  
 
Rozbudowa drogi będzie wiązała się z koniecznością dokonania niezbędnych wykupów. 

 
Trasa w planie 
 
Trasa w planie przebiegać będzie generalnie po istniejącym śladzie drogi, a projektowana 
oś jest wpisana w jej istniejący przebieg. Trasa w planie składa się z odcinków prostych, 
krzywych przejściowych i łuków poziomych.  
W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejącego 
skrzyżowania. Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie 
sytuacyjnym – rysunek nr 2. 

4.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny drogi, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej oraz zatok postojowych 
obejmuje wykonanie robót drogowych i odwodnienia korpusu drogi dla rozwiązania 
docelowego. Parametry techniczne drogi, chodnika, zjazdów i zatok  podano w pkt. 4.2. 
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Chodnik 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, wzdłuż przebudowywanej drogi 
powiatowej nr 1725 E zaprojektowano budowę nowych chodników. 
Projektuje się chodnik o całkowitej szerokości 2,0m  z betonowej kostki brukowej (kształt 
dwuteowy) grubości 8cm koloru szarego w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm. 
Obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Chodnik należy wykonać 
na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 15cm. 
Od strony drogi powiatowej projektuje się ustawienie krawężnika 20x30cm na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na przejściach dla pieszych oraz 
przebudowywanych zjazdach projektuje się obniżyć istniejący krawężnik do 2cm ponad 
poziom nawierzchni.  
 
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i  wynosi 2% w kierunku 
jezdni. Na odcinkach poza przejściami dla pieszych, gdzie chodniki przylegają do jezdni 
przewidziano ich wyniesienie o 12cm powyżej krawędzi jezdni. 

Zjazdy 

Zjazdy uliczne poza nawierzchnią z kostki betonowej projektuje się wykonać w 
obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30cm. 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:3 grubości 3,0cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm.  

Kolor kostki na zjazdach - czerwony.  
 
Zjazdy drogowe i uliczne w ciągu rozbudowywanej drogi należy wykonać zgodnie                

z następującymi parametrami geometrycznymi: 
 
Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju ulicznym: 
� szerokość      - min. 5,0m, 
� skosy wyjazdowe      - 1:1 (szerokość 1,0m). 
 
Parametry projektowanych zjazdów publicznych w przekroju ulicznym: 
� szerokość      - min. 5,0m, 
� promienie wyokrąglające      - R=5,0m. 
 
Parametry projektowanych zjazdów publicznych w przekroju drogowym: 
� szerokość      - min. 5,0-6,0m, 
� promienie wyokrąglające      - R=5,0m. 

 
Zatoki autobusowe 

 

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu przewidziano korektę lokalizacji                 
i geometrii istniejących przystanków autobusowych. Projektuje się zatokę przystankową o 
szerokości 3,0m i długości krawędzi zatrzymania 20m (natężenie < 20 A/h (autobusów na 
godzinę)). 

Skosy krawężnika wjazdowego do zatoki zaprojektowano w stosunku 1:8 a 
krawężnika wyjazdowego 1:4 z wyokrągleniem załamań łukami o promieniu 30m. 

 
Na długości krawędzi zatrzymania projektuje się peron z betonowej kostki brukowej 

gr. 8,0cm o szerokości min. 1,5m. Z drugiej strony obramowaniem peronu jest obrzeże 



 OPIS TECHNICZNY 

                         PRI KĘPNO 
                             ZUP-K   67 

betonowe 8x30cm.  
Nawierzchnię zatoki projektuje się wykonać z kostki granitowej 15x17cm. 
Skosy zatoki stanowią krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej                   

z oporem z betonu C12/15. 
 

Parametry geometryczne budowanej zatoki autobusowej: 

� głębokość zatoki      - 3,0m, 
� szerokość peronu      - 1,5m, 
� długość krawędzi zatrzymania      - 20,0m, 
� skos wjazdowy      - 1:8, 
� skos wyjazdowy            - 1:4, 
� promień wyokrąglenia załamań                     - R=30,0m, 

 
Parametry geometryczne budowanych zatok postojowych: 

� głębokość zatok      - 2,5-4,5m, 
� skos wjazdowy      - 1:1, 
� skos wyjazdowy            - 1:1, 
� promień wyokrąglenia załamań                     - R=2,0m, 

 
Rozwiązanie sytuacyjne projektowanych chodników, zjazdów i zatok przedstawiono 

na planie sytuacyjnym – rysunek nr 2. 
 Rozwiązanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami 

nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4. 
 

Powiązanie odcinków dróg bocznych z nowoprojektowaną konstrukcją drogi należy 
wykonać poprzez sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na długości min. 5m lub 
do granicy pasa drogowego i ułożeniu na tym odcinku projektowanej warstwy ścieralnej. 

Powiązanie odcinka przebudowywanego z pozostałą częścią drogi należy wykonać 
poprzez sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na długości 20m – poza początek i 
koniec projektowanego odcinka i ułożeniu na tych odcinkach nowej warstwy ścieralnej. 
Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni drogi, chodników i parkingów: 
 

Konstrukcja nowej nawierzchni  
istniej ącej drogi powiatowej dla KR 3 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55  4cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 6cm 

3. Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50      8cm 

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

5. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5MPa 25cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  63cm 
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Powyższą konstrukcję wykonać na odcinku od km 0+000,00 do km 0+975,90 na odcinku 
od km 0+975,90 do km 1+413,67 warstwę wzmacniającą (5) wykonać jako 15cm gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa. 
 

Konstrukcja nowej nawierzchni chodnika  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

 1. Nawierzchnia z kostki betonowej kostki brukowej kolor szary 8cm 

 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3  5cm 

 3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=1,5MPa 15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 28cm 
 

 
 
 

Konstrukcja nowej nawierzchni zjazdów ulicznych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

 1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor czerwony 8cm 

 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3  5cm 

 3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 33cm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów drogowych na pola 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1 2 3 

1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego  10cm 

2. Podbudowa z tłucznia kamiennego z rozbiórki  20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  30cm 
 

\ 
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Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej  

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-3 Grubo ść 
warstwy 

1 2 3 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej (kształt dwuteowy) kolor czerwony 8cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3  3cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 25cm 

4. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=1,5MPa 15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  51cm 

 
 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z  kostki granitowej (kolor naturalny) 16cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3  3cm 

 3. Podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20 20cm 

 4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=5,0MPa 20cm 

 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa 20cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  79cm 

 
Przedstawiona powyżej konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych została 

przyjęta zgodnie z Dz. U. Nr 43 dla kategorii ruchu o jeden wyższej - KR 4 
 

4.4. Przekrój podłu żny – projektowana niweleta 

Spadek podłużny rozbudowywanej drogi dostosowano do istniejącego spadku podłużnego. 
Niweletę skorygowano pod kątem płynności ruchu poprzez eliminację lokalnych zaniżeń i 
wzniesień. 
Rzędne niwelety rozbudowywanej drogi zostały określone z uwzględnieniem takich czynników 
jak: 
 - minimalizacji robót ziemnych, 
 -  zachowania rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg poprzecznych, 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych, 
 - możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do wpustów projektowanej                  
i istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb 
związanych z prawidłowym odwodnieniem drogi.  
Pochylenia podłużne niwelety drogi powiatowej z całkowitą nową konstrukcją zaprojektowano:  
od 0.30% do 1,49%.  
Niweleta jezdni została przedstawiona w części rysunkowej niniejszego opracowania. 
Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunkach nr 3 „Profil podłużny”, która odpowiada 
projektowanej osi drogi (rzędna 0,00 na przekroju normalnym). 

4.5. Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi powiatowej polega 
na: 
- zdjęciu warstwy humusu/gleby próchniczej o grubości do 0,2m do 0,5m, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów, 
- zahumusowaniu pasów zieleni warstwą humusu grubości 15cm z obsianiem trawą, 
 
Wykonanie zasadniczych robót ziemnych. 
Roboty należy rozpocząć od zdjęcia humusu. Humus należy spryzmować w bezpośredniej 
bliskości robót. Nasypy należy wykonać metodą warstwową, równomiernie na całej 
szerokości. Nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go 
na własne składowisko w swoim zakresie i na własny koszt. Po wykonaniu wykopów i 
nasypów oraz plantowaniu skarp przewidziano ich hydrohumusowanie i hydroobsianie. 

4.6. Odwodnienie pasa drogowego  

Odwodnienie rozbudowywanej drogi powiatowej należy wykonać powierzchniowo do 
projektowanych rowów drogowych. Odcinek w terenie ścisłej zabudowy mieszkaniowej należy 
odwodnić za pomocą wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
Wpusty deszczowe 
 
Od km 0+904 do km 1+250 zaprojektowano odwodnienie poprzez wpusty uliczne typ ciężki 
D400 osadzone na betonowych studzienkach ściekowych fi 50cm z osadnikiem – wg KPED 
02.13. (Beton studzienek C35/45).  
 
Przy umieszczeniu kratki ściekowej bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Dobór elementów studzienki należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej 
wysokości wpustu. Wysokość wpustu regulowana jest krążkami pośrednimi. Złącza pomiędzy 
poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą 
cementową. 
 
Wykop na całej długości przykanalika powinien być dokładnie oczyszczony oraz powinna 
zostać wykonana podsypka piaskowa o grubości min. 15cm. 
Połączenie studni z wpustem deszczowym należy wykonać z rur PEHD o średnicy 200mm.  
Włączenie projektowanych przykanalików do studzienki ściekowej należy wykonać jako 
szczelne i elastyczne. Projektowane studzienki ściekowe powinny zostać zabezpieczone 
przed korozją przez posmarowanie z zewnątrz i wewnątrz izolacją bitumiczną, zgodnie                       
z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r. 
Roboty ziemne za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem projektuje się 
wykonać ręcznie. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 
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Przepusty pod zjazdami 
 
Przepusty pod zjazdami projektuje się wykonać z rur PEHD fi 40cm. Zakończenie przepustów 
należy wykonać poprzez obrukowanie skarp kostką kamienną. Skarpy i dno rowów otwartych 
na wlotach i wylotach przepustów projektuje się umocnić płytami ażurowymi. Umocnienie 
należy wykonać na długości 1m od wlotu i wylotu oraz na wysokość  ~ 1m skarpy rowu. 
 
Parametry projektowanych rowów drogowych: 
Na całej trasie zaprojektowano regulację przebiegu istniejących rowów drogowych otwartych. 
szerokość dna:  min. 0,4m;  
nachylenie skarp:  od 1:1 do 1:1,5;  
głębokość:   min. 0,5m. 
 
Rów kryty  
 
Projektowane odcinki rowów krytych należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEHD o 
średnicy 400mm i 500mm klasy S, SN 8. Kanał należy posadowić na podsypce piaskowej o 
grubości warstwy 15cm z podbitką pod pachwiny rur. Podbitkę należy wykonać bardzo 
starannie.  
Zasypkę kanału należy wykonać z kruszywa 0/31,5mm. Grunt zasypowy należy zagęszczać 
warstwami co 25cm przy użyciu wibratorów. Wskaźnik zagęszczenia zasypki w strefie 
kanałowej do wysokości 30cm ponad wierzch rury – 90% zmodyfikowanej próby Proctor`a. 
 
Drenaż 
 
Drenaż ułożony zostanie w miejscu zakrywanych istniejących rowów, w celu utrzymania 
dotychczasowych ustabilizowanych stosunków wodnych na tym terenie. Dodatkowo drenaż 
będzie przejmował napływające na korpus drogowy wody z przyległego, pochylonego w 
kierunku jezdni terenu. 
Projektuje się wykonanie drenażu z rur polipropylenowych o średnicy DN 200 o sztywności SN 
8. Zasypkę drenarską należy wykonać ze żwiru o granulacji 8-16mm. 
W celu ochrony otworów w rurze drenarskiej przed zamuleniem należy zastosować 
geowłókninę. Geowłóknina powinna być zawinięta wokół rury drenarskiej, powierzchnia 
powinna być płaska, bez zagięć i załamań. 
Geowłóknina powinna mieć Aprobatę Techniczną w budownictwie drogowym i mostowym. 

 
Minimalne parametry geowłókniny: 

- wytrzymałość na rozciąganie kierunek wzdłużny        - 8kN/m, 
- wytrzymałość przy zerwaniu                         kierunek poprzeczny     - 27kN/m, 
- wydłużenie przy maksymalnej wytrzymałości      kierunek poprzeczny     - 27%, 
- gramatura  - 135g/m2, 
- wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny  - 90 l/m2s. 

 

4.7. Oświetlenie pasa drogowego  

W ciągu rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej znajduje się oświetlenie uliczne, nie 
projektuje się nowego. 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym 
odcinku drogi wynika z faktu ich rozbudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe                   
i oznakowanie poziome. 
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Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo 
zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów. 

 
Oznakowanie poziome 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być farby nakładane war-
stwą grubości nie mniej niż 0,9-3,5mm. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 
występować w układach jedno - lub wieloskładnikowych.  

 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 

(jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata Techniczna. 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 

projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub większa co 

najwyżej o 150mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm długości 
wymaganej. 

 
Oznakowanie pionowe 

Projektuje się: 
 
a) znaki średnie aluminiowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  generacji, 

grubość blachy 1,5mm, 
b) słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 
Projektowane przejścia dla pieszych na drodze głównej i drogach bocznych należy 

oznakować znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszarze zabudowanym).              
W odległości 0,5m od krawędzi przejścia dla pieszych od strony nadjeżdżających 
pojazdów przewidziano ustawienie znaku D-6. 

 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu na wysokości skrzyżowań                 
w ciągu chodników zaprojektowano balustrady U-12a zabezpieczające pieszych przed 
nagłym wtargnięciem na jezdnię.  

Odległość balustrady ochronnej od krawędzi pasa ruchu powinna wynosić nie mniej 
jak: 

- 0,5m dla balustrad ustawionych za krawężnikiem. 
Projektowaną organizację ruchu opisano w oddzielnym opracowaniu „Projekcie 

docelowej organizacji ruchu”. 
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6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowana rozbudowa drogi powiatowej spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo 
ruchu na rozbudowywanych skrzyżowaniach.  

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych 
siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie                    
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny       
i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków 
(„Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 
2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 
795). W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez 
potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej 
kategorii przedsięwzięć. 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).  

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000. 
 
Docelowa eksploatacja drogi po jej rozbudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości 

środowiskowych, tj.: 
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 

dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 
- uporządkowanie spływu wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 

budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 

rozbiórkowych. 
  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- możliwością zalania terenów, 
- uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przy prowadzeniu robót do przestrzegania 
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postanowień zawartych w decyzji środowiskowej oraz wszelkich innych decyzjach 
związanych z ochroną środowiska. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm/zakazów określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo 
– krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi. 
Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji po śladzie istniejących dróg 
bitumicznych nie jest źródłem konfliktów społecznych. 

 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i nie 

kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

7. URZĄDZENIA OBCE 

W ciągu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej zlokalizowane są urządzenia obce 
opisane w pkt 3.2. 

Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością 
zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci – 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru. 

Wszystkie kolizje należy przebudować zgodnie z projektami poszczególnych branż. 

 Od km 0+150 do km 0+250 rozbudowywana droga koliduje z rurociągiem drenarskim 
∅15cm. Rurociąg należy przebudować zgodnie z przekrojem zamieszczonym                        
na rys. nr 4. 

7.1.1. Opinia WUOZ w Łodzi WUOZ-SI-C.5183.73.2013.BGF z dnia 18.07.2013r. 
7.1.2. Uzgodnienie WZMiUW w Łodzi I-S/6216/uu-111-07/959/2013 z dnia 09.07.2013r. 
7.1.3. Uzgodnienie PGNiG SPV 4 sp. z o.o. LPR/351/13 z dnia 11.07.2013r. 
7.1.4. Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. RM/RM/03 warunki 32/2013 z dnia 

24.07.2013r.  
7.1.5. Warunki usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. RM/RM/03 warunki 31/2013 z dnia 

24.07.2013r. 
7.1.6. Warunki usunięcia kolizji Telekomunikacji Polskiej  TOTDALU/JS.215-91665/13 z 

dnia 16.07.2013r. 
Zgodnie z uzgodnieniem MPWiK nr DEU/428/2013 z dnia 31.07.2013r. skrzynki do zasuw 
wodociągowych (sieciowych, przyłączeniowych i hydrantowych) oraz włazy kanalizacji 
sanitarnej należy wyprowadzić do rzędnych projektowanej drogi, zatok oraz chodników 
poprzez regulację, ze szczególnych uwzględnieniem zasuw sieciowych na skrzyżowaniach w 
km 1+062,97 i km 0+788,96. 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

       Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej należy szczególną 
uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni.       
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Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem rozbudowy drogi 
powiatowej należy wykonać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót i 
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na 
harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem, 
Policją, oraz Zarządem Dróg Powiatowych. 

 
W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, 
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.  

 
Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć                              

do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej 
skrajni.  

 
Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa                       
i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie                   

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
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Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, 
urządzenia i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego 
przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów 
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa                   
i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 
1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 

- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
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- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 

ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 

9. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania 
w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 
wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, 
przejezdności drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany 
zastosować taką technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie 
trwało dłużej niż 24 godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania i 
odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy robót - 
zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) należy do 
podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 

ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie 
terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
budowy przed dostępem osób trzecich. 

 
         Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas 
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prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne należy prace wstrzymać, 
zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim organom; wszelkie znaleziska archeologiczne 
stanowią własność Skarbu Państwa.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:    
 
 

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1725E  
w  miejscowości Dąbrowa Wielka gmina Sieradz 

 
 
 

Adres obiektu budowlanego 
 

Droga powiatowa w miejscowości Żłobnica gmina Kleszczów 
 
 
 
 
Inwestor:    
 

  Powiatowy Zarząd Dróg 
 Plac Wojewódzki 3  

 98-200 Sieradz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 

inż. Mariusz Walczak 
ulica Świerkowa 5 
88-400 Żnin 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1725E w 
miejscowości Dąbrowa Wielka gmina Sieradz, w powiecie sieradzkim, województwie 
łódzkim. 
Kolejność realizacji inwestycji: 
- roboty rozbiórkowe, 
- zdjęcie humusu, 
- przebudowa urządzeń branżowych, 
- budowa odwodnienia, 
- roboty ziemne (wykopy, nasypy), 
- profilowanie podłoża, 
- budowa krawężników, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
- roboty związane z budową chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów, 
- roboty wykończeniowe związane z budową rowów, umocnienie skarp, nasadzenia, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- roboty towarzyszące (montaż elementów małej architektury, przestawienie płotów). 
 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sieradz w terenie zabudowanym 
miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki – zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza.  
Projektuje się rozbudowę istniejącej drogi powiatowej wraz z przebudową kolidującej 
infrastruktury technicznej. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do 
kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 
 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 

dźwigu i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

 

- osuwanie się ziemi, 
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- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 

 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce. 

 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
sprzętu. 

       

Ze względu na realizację inwestycji na skrzyżowaniach drogi powiatowej z drogami 
gminnymi oraz z obwodnicą Kleszczowa należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 

przyległych posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go                            

z Inwestorem i Zarządem Dróg Powiatowych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty 
powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  

 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego 
sposobu realizacji robót. 

 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub 
Brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki 
ochrony indywidualnej.  

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa 
– wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  

 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 

 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 

 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
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- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz         
z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 

- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 

pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować 

ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 

umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
 

 

Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  

Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny 
być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać 
oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 

 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 

Podstawy prawne: 

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w strefach 
niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
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- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 

oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,50m.  

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór.  

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza 
specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy 
użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a 
każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze 
nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy 
obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.   

 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego.
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OPIS  TECHNICZNY 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Do projektu sieci kanalizacji deszczowej przy rozbudowie odcinka drogi powiatowej 1725E,  

W miejscowości Dąbrowa Wielka, gmina Sieradz.  

1. Zakres opracowania. 

Sieć kanalizacji deszczowej oraz podłączenia wpustów drogowych. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach którymi dysponuje Powiatowy 
Zarząd Dróg w Sieradzu, oraz na terenie działek prywatnych. 

2. Podstawa opracowania 

-   projekt branży drogowej, 

-   warunki techniczne,  

-   mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 

-   uzgodnienia. 

3. Istniej ące uzbrojenie 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejącego uzbrojenia, w 
obszarze inwestycji występują następujące sieci : 

• sieć elektroenergetyczne, 

• sieć teletechniczna, 

• kanalizacja sanitarna, 

• sieć wodociągowa. 

4. Warunki gruntowo wodne 

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania nawierzchni dla projektu budowlanego budowy 
drogi wykonane zostały: 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii geotechnicznej  
podłoża  

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie analizy badań istniejącego terenu 
wykonanych przez Zakład Usług Geotechnicznych Leszek Satanowski ul. Asnyka 45/5, 62-
800 Kalisz. 

W ramach wykonanych prac terenowych odwiercono sześć małośrednicowych 
geotechnicznych otworów badawczych do głębokości 3,0m ppt.  

Stwierdzony poziom wody gruntowej należy zaliczyć do stanów średnio - wysokich. Woda 
gruntowa wykazuje względem betonów słabą agresywność kwasową i siarczanową w 
podstopniu la2. 

Na całej długości przebudowywanej drogi występują stosunkowo korzystne warunki 
gruntowe dla budownictwa drogowego 

Na podstawie warunków gruntowo- wodnych przyjęto kategorie gruntu G-1, G-2, G-4. 

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza 
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4.1. Wnioski i zalecenia 

W przypadku występowania w poziomie ułożenia kanału lub studni gruntów niebudowlanych, 
utworów miękkoplastycznych i plastycznych należy dokonać częściowej ich wymiany (0,3) na 
podsypkę piaskowo-żwirową. 

Na odcinkach przebiegu kanału w drogach do zasypu na górną warstwę użyć kruszywa 
stosowanego w budownictwie drogowym, które będzie gwarantować uzyskanie wymaganego 
zagęszczenia i nośności dla nawierzchni dróg.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zinwentaryzować stan 
urządzeń i instalacji podziemnych. 

W przypadku wystąpienia poniżej głębokości wykonanych odwiertów gruntów innych niż 
wykazane w badaniach geotechnicznych należy skontaktować się z projektantem w celu 
korekty sposobu posadowienia i zabezpieczenia kanału przed osiadaniem. 

5. Sieć kanalizacji deszczowej 

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzić wody deszczowe z 
przebudowywanej drogi. Odprowadzenie wód deszczowych do cieku wodnego do istniejącej 
kanalizacji deszczowej dn400 oraz projektowanych rowów. Na projektowanym kanale 
deszczowym dn315 zaprojektowano studnie betonowe dn1000, na kanale dn400 studnia 
dn1200. 

5.1. Kanały deszczowe, materiał, średnice, długo ści. 

Zaprojektowano kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR 34 ścianka lita, 
kielichowe łączone na uszczelkę gumowo-wargową lub równoważne. 

Kanał grawitacyjny Kd.1 Ø 315 – 169,2m 

Przykanaliki Ø 200 – 25,3m 

Kanał grawitacyjny Kd2 Ø 250 – 72,8m 

Przykanalik Ø 200 – 7,3m 

Kanał grawitacyjny Kd3 Ø 400 – 32,4m 

Przykanalik wpustów odprowadzających wody opadowe do rowu  

Ø 200 – 23,9m 

Łącznie inwestycja obejmuje 

Ø 400 – 32,4m 

Ø 315 – 169,2m 

Ø 250 – 72,8m 

Ø 200 – 56,5m 

Długość wszystkich kanałów – 331mm 

5.2. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej  

Rury łączyć poprzez połączenia kielichowe i uszczelki gumowe. W trakcie montażu zwrócić 
należy uwagę na właściwy stan techniczny rur (bez zarysowań i pęknięć). 

Rury należy układać luźno na zagęszczonej podsypce z piasku. Podsypka oraz zasypka nie 
powinna zawierać elementów o ostrych krawędziach. Jeżeli grunt lokalny spełniać będzie 
wymagania materiału na podsypkę to rury można układać bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu . Do montażu należy używać rur o prawidłowym kształcie opalizacji <1,02 De bez 
zarysowań. Łączenie rur za pomocą kształtek odpowiednich dla zastosowanego systemu rur. 
Obsypkę rurociągu wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15 % 
pozostałościach na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o 
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grubości 10-30cm do wysokości 30 cm ponad poziom rur. Stopień zagęszczenia powinien 
wynosić 95% w skali zmodyfikowanej Proctora (MP).  

Wylot kanału deszczowego do odbiornika umocnić 

5.3. Studnie kanalizacyjne 

Na kanale kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano 6szt studni  betonowych dn1000,  

1szt- dn1200. 

Wykonanie zgodnie ze standardem Europejskim: 

• włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym klasy C250 w terenach zielonych oraz 
typu ciężkiego klasy D400 w drogach zabezpieczony przed obrotem wg PN-EN 124 
bezpośrednio montowane na płycie stropowej lub na konusie studni  

• wyposażenie studni w procesie produkcji w stopnie żeliwne, montowane w układzie 
mijankowym, bądź stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane w 
układzie drabinkowym  

• studnie betonowe z prefabrykowanych elementów o klasie wytrzymałości min 
C35/45, mrozoodporności F150 i nasiąkliwości max 4% łączonych na uszczelki 
gumowe, stożkowe z fabrycznymi kinetami, przejściami szczelnymi pod rury PVC 

• uszczelki do elementów studni wykonane z elastomeru i z podwójną wargą, test na 
ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia) 

• uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na ciśnienie (0,5 bara 
podciśnienia i nadciśnienia) 

• deklaracja zgodności z aprobatą przy dostarczeniu studni na obiekt (przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji) 

• wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zgodności wykonania wyrobu z 
warunkami określonymi w aprobacie. 

Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. Właz studni należy 
zrównać z poziomem terenu, w drogach o nawierzchni gruntowej obrukować kwadratem o 
wymiarach 1,2x1,2m na zaprawie cementowej. 

Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. 

5.4. Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano 9szt studzienek wpustów drogowych. 

Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) ∅500 z 
prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem 
szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy należy łączyć przy 
użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny 
być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową.  

Kraty żeliwne proste, klasy D400. 

Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości 0,5m.  

Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1 m. 

Usytuowanie wpustów w jezdni wykonać zgodnie z projektem drogowym.  

Rodzaj kraty wpustu drogowego dostosować do szerokości ścieku przykrawężnikowego. 

6. Badanie kanalizacji 

Przed zasypaniem wykopów tak kanały jak i studzienki muszą być poddane próbie 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1620:2002. 

7. Przygotowanie robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze , pomiary 
wysokościowe, ustalić miejsca odkładania ziemi , odprowadzenia wody z wykopu itp. 
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8. Wykopy. 

Wykopy należy prowadzić od najniższego punktu w górę niwelety. Wykopy prowadzić 
ręcznie, w miejscach gdzie jest to możliwe mechanicznie. Dno wykopu powinno być równe z 
odpowiednim spadkiem przegłębione w stosunku do niwelety dna rury o 10 cm. 

9. Gospodarka ziemi ą z wykopu 

Nadmiar gruntu z prac ziemnych należy wywieźć na składowisko wskazane przez Inwestora. 

10. Odwodnienie wykopów 

O rodzaju zastosowanego odwodnienia zadecyduje kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia trudnych warunków hydrogeologicznych zaleca się stosować 
odwodnienia typu : 

Typ I Pompowanie z wykopu 

Dla wykopów otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wodę 
należy odpompowywać w miarę pogłębiania wykopu i odprowadzać tymczasowymi 
rurociągami do naturalnych odbiorników zlokalizowanych w pobliżu trasy wykonywanych 
rurociągów, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń. Do jej realizacji 
wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy 
membranowe 

Typ II Drenaż w wykopie 

Dla wykopów otwartych budowanych w gruntach nawodnionych, na dnie wykopu należy 
ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur 
drenażowych PVC 110 mm. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do 
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skąd zostanie odpompowana 
poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Miejsca lokalizacji 
studzienek ustalać szczegółowo na budowie w trakcie wykonywania wykopów. 

Po ułożeniu rurociągu i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje 
wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. 

11. Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

Projektowane sieci krzyżują się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: 
kanalizacja, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna. W rejonie zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić nadzorem przedstawiciela użytkownika 
uzbrojenia. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli 
tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się 
lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 
wodociągi, kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 
budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 
projektowaną siecią a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

• Skrzyżowania z kablami energetycznymi 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe z 
tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, końce rur 
uszczelnić asfaltem. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod 
napięcia, ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli.  
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• Skrzyżowania  z kablami teletechnicznymi 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 
TPSA-004. Prace zabezpieczające należy wykonać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. 

12. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej 

 

Nazwa 
węzła 

Rz.terenu Rz. dna studni 
Wysokość 

studni 

Średnica 
studni 
Dnom 

 [m] [m] [m] [mm] 

S1 160,9 159,3 1,6 1000 

S2 160,91 159,54 1,37 1000 

S3 161,07 159,71 1,36 1000 

S4 161,38 160,02 1,36 1000 

S5 161,76 160,35 1,41 1000 

S6 160,65 159,82 0,83 1000 

S7 161,45 160,79 0,66 1200 

 

Nr studni 
Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna kanału 

Rzędna dna 
studni Średnica 

Wysokość 
studni z 

osadnikiem 
Materiał 

Wp1 160,80 159,44 158,94 500 1,86 St.betonowa 

Wp2 160,85 159,65 159,15 500 1,70 St.betonowa  

Wp3 160,85 159,67 159,17 500 1,68 St.betonowa 

Wp4 161,02 159,75 159,25 500 1,77 St.betonowa 

Wp5 161,35 160,06 159,56 500 1,79 St.betonowa 

Wp6 161,70 160,39 159,89 500 1,81 St.betonowa 

Wp7 160,60 159,89 159,39 500 1,21 St.betonowa 

Wp8 160,43 159,68 159,18 500 1,25 St.betonowa 

Wp9 160,50 159,64 159,14 500 1,36 St.betonowa 

13. Zalecenia i uwagi ko ńcowe.  

W rejonie projektowanej kanalizacji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające 
ochronie prawnej. Wykonawca robót ma obowiązek zabezpieczyć te punkty przez wynajęcie 
uprawnionego geodety. 
Wszelkie roboty przy budowie rurociągu należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
Prawie Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i 
dokonywać odbioru zgodni z nast. Normami i przepisami :  
PN-S-02204 Odwodnienie dróg 
PN-88/H-74080/04 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-06050: 1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady. 
PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-01707 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogólne i definicje. 
PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badanie i ocena zgodności, 
PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i  żelbetowym. 
PN-B-10736/99 – Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan. 
Dz.Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP – transport ręczny 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja,sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca2003). 
Rozporządzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 
129, poz.844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno- 
sanitarne. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia zdrowia i życia wynikające z prowadzenia 
robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych w terenie zabudowanym tj. : 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu szalunkiem 
przestawnym oraz przygotowanie dwóch zejść do wykopów 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w 
miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad BHP przy transporcie 
- zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi przy braku możliwości 
wyeliminowania dostępu osób trzecich, należy wygrodzić plac budowy, ustawić tablice 
ostrzegawcze o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na dojście do posesji, 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 
- zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych 
Kierownik budowy zgodnie z art.,21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany 
przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Całość 
robót należy prowadzić pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu z eksploatatorem 
projektowanej sieci. 
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji 
robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 
06.02.2003; 
- Wszelkie prace związane z budową kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami, 
- Koszt robót pokrywa Inwestor. 
- Budowę kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających należy zlecić przedsiębiorstwu 
specjalistycznemu, które posiadają uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane 
należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić operatora sieci. 
-Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zapoznania się z 
uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.  
W przypadku skrzyżowania z wodociągami, istniejące rurociągi zabezpieczyć przez 
podwieszenie i zabezpieczenie złączy (szczególnie w przypadku rur PVC na uszczelkę).  
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-W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi  i teletechnicznymi należy wykonać 
zabezpieczenie  przez założenie na kable  rur ochronnych dwudzielnych. Przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania  urządzeń 
energetycznych i teletechnicznych. 
-Prace ziemne w pobliżu i przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami infrastruktury należy 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. 
-Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 
-Usytuowanie włazów w drogach należy dostosować do niwelety drogi. 
-Rzędne terenu zostały interpolowane z mapy do celów projektowych, mogą zatem 
występować nieznaczne różnice w stosunku do stanu rzeczywistego. 
- Siedem dni przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien przekazać inspektorowi 
nadzoru lub uprawnionemu przedstawicielowi inspektora wszystkie świadectwa jakości i 
atesty stosowanych materiałów. 
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do zabudowań oraz przejezdność drogi dla 
pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką technologię i 
organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 h. W przypadku 
wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego utrzymania i odśnieżania oraz 
wszelkie koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
                                                        Opracował : 
 

Autor projektu : mgr inż. Mirosław Grygier 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
NR EW.WKP/0111/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
63-600 Kępno, ul. W.Lutosławskiego 19                                     
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:    
 
 

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy 
odcinka drogi powiatowej 1725E w miejscowości Dąbrowa Wielka 

 
 
 

Adres obiektu budowlanego 
 

Droga powiatowa w miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki  
gmina Sieradz 

 
 
 
 
Inwestor:    
 

  Powiatowy Zarząd Dróg  
Plac Wojewódzki 3  
 98–200 Sieradz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 

mgr inż. Mirosław Grygier,  
ul. W.Lutosławskiego  
63-600 Kępno 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 

W zakres całej inwestycji wchodzą roboty związane z: 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej D400, dn315, dn250 z przykanalikami Dn200 

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w odpowiednich 
odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

o przygotowanie zaplecza budowy, 
o przygotowanie placu budowy, 

 
zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

• rozbiórka istniejących nawierzchni  
• wykop i obudowa ścian 
• ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń technologicznych 
• odbiór ułożonego odcinka sieci, sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją 

budowlaną oraz pozwoleniem na budowę, 
• zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których prowadzone są 

prace budowlano-montażowe. 
• roboty montażowe i podłączeniowe poszczególnych urządzeń oraz podłączeń 

elektrycznych.    
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej, - (odtworzyć po 
skończonych pracach montażowych)  

• istniejący wodociąg  - (zabezpieczyć) 

• istniejące kable teletechniczne (multimedia)– (zabezpieczyć) 

• kable energetyczne i telekomunikacyjne – (zabezpieczyć) 

• kable oraz słupy energetyczne niskiego i średniego napięcia – (zabezpieczyć) 

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi; 

• Przy budowie rurociągów w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym  - możliwe wypadki i zdarzenia drogowe, 

• Prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii 
elektroenergetycznych - możliwość porażenia 

4. wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania. 

• wykonywanie wykopów pod rurociągi , – możliwość przysypania ziemią 
• wykonywanie robót montażowych w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 
• wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 
• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem,  
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• roboty spawalnicze  – poparzenie, 
• załadunek, rozładunek, montaż rur, kręgów betonowych studni, elementów 

prefabrykowanych urządzeń technologicznych - możliwość przygniecenia ciężkim 
elementem prefabrykowanym 

• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w tym elektronarzędziami, 
• poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych, 
• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, dźwigi, samochody) 
• prowadzenie robót związanych z montażem przewodów i instalacji elektrycznych -  

możliwość porażenia prądem. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla 
pracowników odnośnie technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu 
zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność 
stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz 
sprzętu ochronnego. Każdorazowo kierownik budowy winien zapoznać robotników 
budowlanych o zakresie prowadzonych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem robót. 
Powinien wskazać sposób prowadzenia robót, rodzaj stosowanych narzędzi oraz sprzętu i 
odzieży roboczej dla danego rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne powstanie 
zagrożenia nadanym odcinku robót budowlanych prace ziemne, montażowe, elektryczne 
itp.). Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP [przy obsłudze maszyn i urządzeń 
oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia . Należy 
prowadzić nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone do tego celu osoby. Zabrania się spożywania alkoholu na budowie oraz 
wykonywania robót wstanie nietrzeźwym. Wskazać osoby odpowiedzialne przy robotach 
szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP 
przy robotach remontowych przez specjalistyczne służby, prowadzące tego typu 
szkolenia. Każde szkolenie pracownika należy odnotować w jego książeczce szkoleń. 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych 
wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w 
wyznaczonych warunkach. 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty 
powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  

 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego 
sposobu realizacji robót. 

 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub 
Brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki 
ochrony indywidualnej.  

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa 
– wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  

 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 
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Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 

 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz         

z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 

pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować 

ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 

umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
 

 

Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  

Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny 
być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać 
oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 

 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 

Podstawy prawne: 

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ą na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 

Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 

- zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi taśmą ostrzegawczą, 
- prowadzić roboty przez osoby posiadające uprawnienia, 
- pracownicy pracujący na budowie powinni mieć odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, aktualne badania lekarskie i przeszkolenia w zakresie BHP i Ppoż, 
- w przypadku zaprószenia ognia przystąpić do jego natychmiastowego 

gaszenia korzystając z istniejących zasobów wodnych oraz powiadomić 
odpowiednie służby leśne,  

- spełniać warunki techniczne wykonania robót ziemnych w obiektach 
budowlanych hydrotechnicznych, 

- obiekty wytyczyć i zainwentaryzować przez geodetę, 
wyposażyć robotników w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do  

pory roku oraz panującej pogody. 
do budowy kolektorów oraz urządzeń technologicznych stosować środki techniczne 

umożliwiające realizacje zadania w możliwie krótkim terminie, przy zachowaniu 
wysokiej zgodnej z normami jakości prac – koparki, dźwig itp. 

wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w 
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 
okresie zimowym jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 

roboczego gruntem, 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w 

odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne 
nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem 
przypadkach) należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu; 
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2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki 
do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, 
materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych — na głębokości niewiększej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach — na głębokości niewiększej niż 0,3 m. 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk pod ziemnych nie powinna być eksploatowana 
dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 
Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien 
być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony 
o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną . 

Kierownik budowy dla całości zadania określi czy jest niezbędne sporządzenia planu BIOZ. 
              
Opracował : 

mgr inż. Mirosław Grygier 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
NR EW.WKP/0111/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
63-600 Kępno, ul. W.Lutosławskiego 19                                     
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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat. 

           Tematem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy istniejących linii 
napowietrznej nn wraz z istniejącym oświetlenia drogowym w m. Dąbrowa Wielka w drodze  
powiatowej nr 1725E działka nr 326.  

2. Podstaw ę opracowania stanowi ą: 

- zlecenie inwestora 
- warunki usunięcia kolizji  wyd przez RE Sieradz nr RM/ RM/03 warunki 31/2013                   
- oraz  nr RM/RM/03 warunki 32/2013 z dnia 24-07-2013r 
- mapa syt.-wys. do celów projektowych 
- ustalenia zakresu opracowania  
- PN-IEC  
- Katalogi. 

3.     Zakres opracowania.  

Tematem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy istniejących linii 
napowietrznej nn wraz z istniejącym oświetlenia drogowym w m. Dąbrowa Wielka w drodze  
powiatowej nr 1725E działka nr 326. Przebudowa w/w linii wynika z konieczności likwidacji 
kolizji z projektowaną przebudową drogi powiatowej w miejscowości  Dąbrowa Wielka. 
Uwzględniając warunki przebudowy zawarte w warunkach wyd. przez RE Sieradz 
przewidziano wykonanie nowych stanowisk słupowych linii napowietrznej  na słupach 
betonowych typu ŻN-10 raz E-10,5/10. 
 
W rejonie stacji transformatorowej nr 3-0111„Dąbrowa Wielka”  w miejsce istniejącego słupa 
nr 10 typu RK-10/ŻN z istniejącą linią napowietrzną  z przewodami typu 4xAl-35+25 
zastosować słup typu K-10,5/10 z żerdzią wirowaną typu E-10,5/10 z oprawą oświetleniową 
typu WSL-870 o mocy źródła sodowego – 70 W oraz przewodami typu AsXSn-4x50+25 
Nowa lokalizacja słupa skraca dł. istniejącej linii napowietrznej oraz przyłącza 
napowietrznego – istn. przyłącz Al.-4x16 wymienić na 4xAl-35 o dł .52,5 m ( przewody -56 )  
Istniejący słup nr 9 (ZN-10) wymienić na typu E-10,5/4,3 i ustawić w nowym miejscu – poza 
projektowanym chodnikiem. Odtworzyć istniejące 4-y przyłącza do posesji zgodnie z rys. 1.3 
Stanowisko słupa krańcowego słup nr 8 wymienić na na żerdź wirowaną typu E-10,5/10 
odtwarzając przyłącz napowietrzny 4xAl-16 oraz wprowadzając istniejący kabel  4x120 na 
słup w rurze osłonowej SV. Na słupie zabudować ochronniki przepięciowe z uziomem o 
impedancji < 10 Ω. Przy odtworzeniu zabudowy kabla na nowe stanowisko słupowe oraz 
braku zapasu kabla przy słupie należy wykonać wstawki kablowej z mufą przelotową typu 
EPKJ 0256 w odległości ok. 5 m od słupa.  Na odcinku od słupa nr 10 do słupa  
nr 8 w miejsce przewodów gołych 4xAl-35 + 25 zastosować przewody izolowane typu 
AsXSn-50+25  
   
Przebudowa  linii napowietrznej nn w rejonie stacji transformatorowej nr 3-1356 „Dąbrowa 
KR” przebudowa obejmuje odcinek linii napowietrznej od słupa nr1  do stanowiska 
słupowego nr 7  
Przebudowie ulegają słupy nr 2, 3, 4 i 5 (zgodnie z numeracją na rys. nr 1.2). 
Słup nr 2 – drewniany –przelotowy wymienić w nowej lokalizacji na typ E-10,5/2,5 . 
Słup nr 3  – typu P z żerdzią  typu  ŻN-10/200 wymienić na E-10,5/4,3 z jednoczesnym 
odtworzeniem zasilania napowietrznego AsXSn-4x16 oraz przyłącza kablowego nr 345 typu  
4x25. Na słupie zabudować ochronniki przepięciowe z uziomem R < 10 Ω.  ( ochronniki 
przepięciowe stosować zgodnie z typizacją stosowaną na tym terenie) 
Słup nr 4 typu RK-10 ulega likwidacji a w jego miejsce  należy zabudować słup z żerdzią 
typu E-10,5/10 odtwarzając rozgałęzienia linii napowietrznej i przyłącza – rys. 1,2. 
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Przebudowa drogi wymusza zmianę lokalizacji stanowiska słupowego nr 5  Nowy słup  
zabudować typu E-10,5/4,3 wykonując odgałęzienie napowietrzne AsXSn-4x16. 
 
Oprawy oświetleniowe zaprojektowano typu WSL-870 ze źródłem światła sodowym 70 W na 
wysięgniku WO-I. Całość wykonać przewodami izolowanymi ASAn-4x35+25 oraz dodatkowo 
AsXSn-2x25 jako linia oświetleniowa nie będąca na majątku RE Sieradz. 
 
W niniejszym opracowaniu zastosowano numeracja słupów jest roboczą – docelowo należy 
opisać nowe słupy w uzgodnieniu z RE  Sieradz.    
Istniejąca linia napowietrzna pozostaje bez zmian z przewodami izolowanymi typu AsXSn-
4x50+25. 
 
Osprzęt typowy dla przewodów izolowanych. 
Ustoje  słupów przelotowych ŻN typu Uo natomiast dla słupów krańcowych „K” przy 
wykopach ręcznych typu U2 – tj 2xU-85 a przy otworach wierconych obsypanie i ubicie 
betonem kl.B-7,5. Na słupie nr1 słupach  ze zmianą  konstrukcji słupa oraz odpływach 
kablowych zabudować ochronniki przepięciowe typu BOP-0,5/5 wykonując uziemienie  o 
oporności do R< 10 Om. 
 
Przebudowę napowietrznej linii elektrycznej należy wykonać zgodnie z rysunkami, nr 1.1; 1.2 
i 1.3 – Plan Sytuacyjny  oraz nr 1 i 2 – Schemat Ideowy, materiały zgodnie ze specyfikacją.  

4. Oświetlenie drogowe. 

Zgodnie z ustaleniami inwestora oraz twp jak również  istniejącym  oświetleniem drogowym, 
zaprojektowano oświetlenie na projektowanych słupach betonowych ŻN-10/200.  
z oprawami oświetleniowymi typu WSL-870 ze źródłem światła sodowym o mocy 70 W  np. 
typu NAV-70 W instalowanych na wysięgnikach typu WO-I słupy typu ŻN. Zasilanie z stacji 
transformatorowych wyposażonych w istniejący układ zapłonowy oraz pomiar rozliczeniowy 
energii elektrycznej. 
 
Zabezpieczenia poszczególnych opraw oświetleniowych indywidualne Bi-Wts 2A, w 
gniazdach typu BNu – przy przewodach gołych oraz SV19.2511 – przebijających dla 
przewodów izolowanych. 

5. Ochrona przeciwpora żeniowa. 

Układ sieci elektrycznych typu TN-C. Przewidziano wykonanie dodatkowych uziemień 
przewodu neutralnego N wraz z zabudową ochronników przepięciowych o oporności R < 10  
Rury wysięgników oświetleniowych połączyć przewodem wyrównawczym typu Al.-16 
z taśmą uziemiającą słupa i przewodem neutralnym „N” linii napowietrznej. 

6. Demonta ż. 

Z uwagi na konieczność ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej demontaż 
istniejącej linii napowietrznej należy prowadzić równolegle z montażem nowej linii 
napowietrznej n.n. Harmonogram prac uzgodnić w RE Sieradz 
   Zdemontowane materiały zdać do magazynu RE Sieradz. 
Z uwagi na ogólny zły stan techniczny istniejących żerdzi demontowanej  linii napowietrznej  
należy dokonać dokładnego przeglądu i  weryfikacji przed ewentualnym ponownym ich 
zastosowaniu w budowie nowej linii napowietrznej . 

7. Uwagi ko ńcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 
technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie 
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod 
nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb,  
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- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów 
rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem 
pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń 
należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
użytkownika, 

- W projekcie mo żna stosowa ć osprz ęt i urz ądzenia elektryczne inne ni ż dobrane 
w projekcie   ale musz ą posiada ć co najmniej takie same parametry techniczne.                                                

 
 

 
 
 

 
 

 

  Sporządził 

  mgr inż. Wiesław Flak 
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S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A 
WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru 

robót elektrycznych związanych z przebudową napowietrznej linii n.n wraz z 
oświetleniem drogowym w m. Dąbrowa Wielka. 
Droga powiatowa nr 1725E. 

 
2. Specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją 

stosować przy zleceniu i realizacji w/w zakresu robót. 
 
3. Zakres objęty niniejszą specyfikacją dotyczy robót elektrycznych związanych z 

budową sieci napowietrznych nn wraz z  oświetleniem drogowym. 
Montażu i stawianiu słupów , przewodów oraz opraw oświetleniowych 
Wykonania wymaganych pomiarów wartości elektrycznych: 
- oporność izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych, 
- oporności uziemienia ochronnego, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zabezpieczeń 
nad prądowych), 
- powykonawczych namiarów geodezyjnych, 

 
5. Materiały i urządzenia  

Do realizacji niniejszego tematu  należy stosować materiały posiadające aktualny 
atest lub certyfikat – materiały zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 
technicznym i rysunkami: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:    
 
 

Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kolidujących sieci 
energetycznych niskiego napięcia w ciągu drogi powiatowej  

w miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki 
 
 
 

Adres obiektu budowlanego 
 

Droga powiatowa nr 1725E w miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki 
gmina Sieradz 

 
 
 
 
Inwestor:    
 

  Wójt Gminy Kleszczów 
 ul. Główna 47  

 97 – 410 Kleszczów 
 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 

mgr inż. Wiesław Flak 
ul. Norwida nr 11A m.4 
46-203 Kluczbork 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejących 
kolidujących sieci energetycznych niskiego napięcia w ciągu drogi powiatowej nr 1725E 
w miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki na terenie gminy Sieradz, w powiecie 
sieradzkim, województwie łódzkim. 
Kolejność realizacji inwestycji: 
- roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, 
- budowa oświetlenia ulicznego kablowego, 
- roboty wykończeniowe. 
 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sieradz w terenie zabudowanym 
miejscowości Dąbrowa wielka – zabudowa rozproszona mieszkaniowo-gospodarcza.  
Projektuje się rozbudowę istniejącej drogi powiatowej wraz z odwodnieniem. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do 
kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 
 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 

dźwigu i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 

 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce. 

 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
sprzętu. 

       

Ze względu na realizację inwestycji na drodze powiatowej należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, aby: 
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- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 

przyległych posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go                            

z Inwestorem i Zarządem Dróg Powiatowych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty 
powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  

 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego 
sposobu realizacji robót. 

 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub 
Brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki 
ochrony indywidualnej.  

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa 
– wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  

 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 

 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 

 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz         

z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 

pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować 

ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 

umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
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Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  

Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny 
być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać 
oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 

 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 

Podstawy prawne: 

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w 
strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 

oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,50m.  

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór.  
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Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza 
specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy 
użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a 
każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze 
nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy 
obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.   

 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 

 
 
 
 

 
 

 

  Sporządził 

  mgr inż. Wiesław Flak 
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1. Dane ogólne  

Projekt budowlany usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urządzeń Telekomunikacji Polskiej 
S.A. powstałej przy przebudowie drogi powiatowej nr 1725E w m. Dąbrowa Wielka. 
Opracowanie jest integralną częścią projektu drogowego na w/w zakres. 

2. Podstawa opracowania projektu 

-  Zlecenie inwestora 
-  Wizja w terenie 
- Warunki techniczne wydane przez : Telekomunikację Polską Pion Technicznej Obsługi 
Klienta, Dział Ewidencji Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź na usunięcie kolizji  
- obowiązujące przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej:    
ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
ZN-96/TP S.A.–018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania 
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne 
ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej. 
Wypełnione. Wymagania i badania. 

3. Zakres rzeczowy 

- Przebudowa słupka rozdzielczego 
- Przebudowa linii kablowych  miedzianych doziemnych 
- Zabezpieczenie istniejącej sieci rurą  osłonową dwudzielną 

4. Ochrona środowiska 

Projekt budowlany  usunięcia kolizji telekomunikacyjnej nie ma wpływu na zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego, wód i gleby 

5. Opis szczegółowy : 

5.1. Stan istniej ący: 

  W obrębie  przebudowywanej drogi  istnieje sieć telekomunikacyjna należąca do 
operatora Telekomunikacja Polska S.A. Jest to sieć doziemna . 
W wyniku przebudowy drogi wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami 
telekomunikacyjnymi. Kolizyjne odcinki sieci należy przebudować zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polską Pion Technicznej Obsługi Klienta, 
Dział Ewidencji Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź na usunięcie kolizji  

5.2. Stan projektowany  

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia należy wykonać próbne przekopy poprzeczne.  
Kable  nale ży układa ć dopiero po wytyczeniu geodezyjnym  przebudowywanej   drogi 
W celu przebudowy sieci telekomunikacyjnej należy wykonać następujące prace: 
Kolizyjny słupek rozdzielczy położony przy posesji nr Kalinki nr 17 , który znalazł się w 
projektowanym rowie należy przebudować na skraj pasa drogowego. Do przebudowy jest 
również kabel rozdzielczy zasilający słupek i przyłącza. Zdemontować istniejący słupek i 
przestawić w nowe miejsca. Uziemić słupek . Od punktu styku należy ułożyć nowe kable 
XzTKMXpw odpowiedniej pojemności i doprowadzić doziemnie do przebudowanego słupka. 
W punkcie styku  należy wykonać złącze przelotowe z  istniejącymi kablem. Na słupku  kable 
zakończyć na łączówce. 
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W pozostałych miejscach kolizyjnych do przebudowy są doziemne odcinki  kabli 
miedzianych: kable rozdzielcze i przyłącza. Należy pobudować nowe odcinki kabli 
XzTKMXpw odpowiedniej pojemności i w miejscach styku z istniejącą siecią wykonać złącza.  
Dokładne schematy przebudowy i przełączenia kabli zostaną zamieszczone w Projekcie 
Wykonawczym. 
Projektowane kable doziemne należy ułożyć  na głębokości 0,7 m. Kable ułożyć w wykopie 
bez  naprężeń  z falowaniem w płaszczyźnie poziomej. W połowie wykopu należy ułożyć 
taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym.  
Kable na wjazdach zabezpieczyć rurą osłonową RHDPEp 110/6,3. 
Przejście kabla przez ulicę wykonać wykopem otwartym w rurze RHDPEP 110/6,3 na 
głębokości min 1,0 m.  
 
Istniejącą sieć doziemną na projektowanych wjazdach do posesji i skrzyżowań z jezdnią  
zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną. 
 
Złącza na kablu  wykonać przy min. przerwie lub równolegle w  osłonie złączy XAGA 500. 
  
Po wykonaniu przebudowy kabli doziemnych, wykop zasypać kolejno warstwami piasku,               
a później ziemi  i ubić mechanicznie. 
Po przebudowie sieci należy zlikwidować kolizyjne odcinki  kabla. 
   
Po przełączeniu kabli należy wykonać pomiary końcowe kabli. 
 
Dopuszcza się istnienie urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie 
sytuacyjnym. W przypadku odkrycia , w trakcie robót ziemnych, takich urządzeń należy je 
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić upoważnionego przedstawiciela TP S.A. 
nadzorującego prace. 
 
 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  prace  na sieci powinna wykonywa ć 
specjalistyczna firma zatwierdzona przez Telekomuni kację Polsk ą S.A.  

5.3. Uwagi ko ńcowe 

a/ Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej S.A. 

b/ Prace związane z przebudową sieci koordynować na bieżącą z realizacją robót drogowych 

i realizacją sieci pozostałych branż . 

 c/ Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektami branżowymi 

d/ Po wybudowaniu sieci należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.  
 
Niezbędne jest wykre ślenie lub  usuni ęcie z podkładu geodezyjnego  likwidowanych 
odcinków sieci telekomunikacyjnej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:    
 
 

Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej                                                          
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora  

Telekomunikacja Polska S.A. 
 
 
 

Adres obiektu budowlanego 
 

Droga powiatowa 1725E w miejscowości Dąbrowa Wielka, Kalinki 
gmina Sieradz 

 
 
 
 
Inwestor:    
 

  Powiatowy Zarząd Dróg 
Plac Wojewódzki 3 
 98–200 Sieradz 

 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 

mgr inż. Bożena Urbańska 
ul. H. Sawickiej 2 A/3 
62-800 Kalisz 
 



 BRANŻA TELETECHNICZNA 

                         PRI KĘPNO 
                             ZUP-K   138 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów 

 

Określenie zakresu robót: 

- przebudowa słupka rozdzielczego 
- przebudowa linii kablowych  miedzianych doziemnych 
- zabezpieczenie istniejącej sieci rurą  osłonową dwudzielną 
 
Kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy: 

-   zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego, 

 -  przebudowa słupka rozdzielczego 
-   przebudowa linii kablowych  miedzianych doziemnych 
-   zabezpieczenie istniejącej sieci rurą  osłonową dwudzielną 
-   likwidacja placu budowy 

UWAGA :  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania 
i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do projektu wykonawczego. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
 

Plac budowy znajduje się w całości w pasie drogowym przebudowywanych ulic. 
W rejonie placu budowy znajduje się sieć telefoniczna, energetyczna i wodociągowa.                 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,   
wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003r (Dz.U.  Nr 120, poz. 1126) : 
 

Zdefiniowane zagrożenia 
 
Czynnik pasywny 

Zdefiniowane zagrożenia 
 
Czynnik aktywny 

1. 2. 
Drogi komunikacyjne stanowiskowe  
plac budowy 

Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, 
upadek pracownika podczas poruszania się 
po terenie budowy 

Praca przy wykopach ziemnych  Potknięcie się i wpadnięcie do wykopu 
Energia kinetyczna. Ruchome 
elementy, tnące , wystające, ostre 
krawędzie, ruchome i wirujące części 
maszyn i urządzeń – piła tarczowa, 
koparka ,  

Okaleczenia ,  przygniecenia przez elementy 
będące w ruchu. 

 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 
 
 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 

dźwigu i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
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• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 

 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 

 

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce. 

 

• Przy robotach wykonawczych: 
 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
sprzętu. 

       

Ze względu na realizację inwestycji na drodze powiatowej należy szczególną uwagę 
zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 

przyległych posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go                            

z Inwestorem i Zarządem Dróg Powiatowych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 
 

 

Wykonawca : 
a. jest odpowiedzialny za całość zagadnień bezpieczeństwa pod względem 

prowadzenia robót objętych projektem, zabezpieczenia tych robót, robotników, mienia 
własnego oraz stron trzecich, 

b. winien stosować się do wymagań Zlecającego odnośnie uznania spraw 
bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac na budowie, jako najważniejszych, 
zgodnie z prawem i przepisami, 

c. winien przestrzegać i stosować się do wszystkich  wymaganych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i innych przepisów 
bezpieczeństwa  

d. zapewni, przeszkolenie pracowników zanim rozpoczną prace na budowie i będzie 
kontrolował ich przestrzeganie, 
 
Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty 
powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  

 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego 
sposobu realizacji robót. 

 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub 
Brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki 
ochrony indywidualnej.  
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Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa 
– wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  

 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 

 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 

 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz         

z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 

pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować 

ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 

umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
 

 

Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  

Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny 
być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać 
oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 

 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. 
Tablica BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - 
tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 

Podstawy prawne: 

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach, 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w 
strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 

oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 
1,50m.  

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór.  

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza 
specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy 
użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a 
każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze 
nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy 
obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.   

 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone 
powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy 
składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 
budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na  realizowanym obiekcie sprawuje 
kierownik budowy. 

Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik 
budowy.  

 
 
 
  Sporządziła 

  mgr inż. Bożena Urbańska 








