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Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana na 

zlecenie: 

 

              Powiatowego Zarz ądu Dróg w Sieradzu 

Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751E –                          

ul. Reymonta w Sieradzu od km 0+000,00 do km 3+123,76”  jest wykonany 

zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 

 

.................................                                                        ................................. 
                             Projektant                                                                                          Sprawdzający 
                    inż. Mariusz Walczak                                                                        mgr inż. Sławomir Suski 
                    KUP/0048/POOD/06                                                                           WRR-I-7131-38/02 
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                                OPIS  TECHNICZNY 
 

dla projektu wykonawczego przebudowy przepustów dla  
przebudowy drogi powiatowej Nr 1751E w Sieradzu  

 

 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w 
związku z koniecznością docelowej przebudowy drogi i poprawy infrastruktury drogowej, 
szlaków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Sieradzkiego. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,  
- mapę numeryczną sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania nawierzchni i podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                    
- ustalenia z Rad Technicznych projektu,                                                                                   
- wizje lokalne w terenie. 

1.1.  INFORMACJA O MAPIE 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w postaci numerycznej w skali 1:500. 
 Aktualizację mapy wykonało GEOBUD Grzegorz Kłos Plac Wojewódzki 3 lok. 228, 98-
200 Sieradz.   
 Mapa do celów projektowych została przyjęta do zasobów geodezyjnych w dniu 
27.06.2014r. i zaewidencjonowana pod numerem pod nr 1295-1689/2014. 

2.  LOKALIZACJA 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach: Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sieradzu, Gminy Miasta Sieradz, Skarbu Państwa. 
 Przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała dokonania wykupów i podziałów działek. 
 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej przebudowy 
drogi oraz tereny przyległe. 

3.  STAN  ISTNIEJĄCY 

   Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sieradz, w miejscowości Sieradz na              
ul. Reymonta. Znajduje się w obszarze zurbanizowanym wzdłuż istniejącego pasa 
drogowego drogi powiatowej Nr 1751E wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami.             
Obszar wzdłuż drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania. Droga biegnie 
przez tereny zabudowane – osiedle domów jednorodzinnych, pola uprawne, łąki. 
Droga powiatowa Nr 1751E będzie mała charakter lokalny, głównie stanowić będzie dojazd 
do istniejącego i rozbudowywanego osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych. W 
dalszej perspektywie projektowana droga będzie także drogą dojazdową do powstającego 
rekreacyjnego zbiornika wodnego Smardzew zarówno dla ruchu samochodowego jak i 
rowerzystów oraz pieszych. 
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Przebudowywany odcinek drogi powiatowej – ul. Reymonta w Sieradzu jest włączany             
do obecnie budowanego łącznika od węzła Sieradz – Południe do drogi krajowej nr 12              
w ramach budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław 
(odcinek nr 3). 
 Inwestycja położona jest w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim,                        
w mieście Sieradz. 

3.1.  Odwodnienie 

Przebudowywaną drogę powiatową należy odwodnić za pomocą wpustów ulicznych do 
istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do rowów 
drogowych. Kanalizacja deszczowa w/g oddzielnego opracowania branżowego. 

 

Na przebudowywanej drodze powiatowej zlokalizowane są następujące przepusty pod 
koroną drogi: 

 
km 1+675,40 - przepust drogowy rurowy  ∅1,0m L=28,80m, 
km 3+102,68 - przepust drogowy rurowy  ∅1,2m L=7,5m. 

3.1. Stan istniej ący przepustów 

Stan techniczny istniejących przepustów jest zły, brak ścianek czołowych. Wyloty 
przepustów są częściowo zamulone. Brak jest także regularnego ukształtowania koryta 
rowów przed wlotami przepustów. Ponadto w związku z zapewnieniem normatywnego 
minimalnego naziomu nad projektowanym przepustem w km 3+102,68 zachodzi 
konieczność przebudowy wybudowanego już odcinka nawierzchni bitumicznej w ramach 
budowy łącznika S-8 i DK nr 12 dostosowując projektowaną niweletę drogi do istniejących 
rzędnych nawierzchni (GDDKiA). 

 
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie analizy badań istniejącego terenu 

wykonanych w maju 2014r. przez zespól Projektanta. 
Warunki gruntowe 
W ramach prac terenowych odwiercono osiem małośrednicowych geotechnicznych 

otworów badawczych do głębokości 2,5m ppt. 
 

 Na podstawie badań stwierdzono, że na odcinku drogi: 

Odcinek Rodzaj gruntu 
podłoża Grupa nośności 

od  km do km 

0+000,0    2+550 PS lekko zagliniony  G-3 

2+550,0    3+120 PS mocno zagliniony G-4 
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Warunki wodne 

W wykonanych wierceniach woda gruntowa została nawiercona w 2 otworach badawczych 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
  

Otwór Strona Lokalizacja Głębokość 
p.p.t 

Warunki 
wodne 

L.p. P/L ~ km m - 

Nr 1   P 0+000 - przeciętne 

Nr 2   L 0+300 - przeciętne 

Nr 3   P 0+600 - przeciętne 

Nr 4   L 1+100 - przeciętne 

Nr 5   P 1+600 - przeciętne 

Nr 6   L 2+200 - przeciętne 

Nr 7   P 2+750 1,8m przeciętne 

Nr 8   L 3+050 2,0m przeciętne 

     
 

Stwierdzony poziom wody gruntowej należy zaliczyć do stanów średno-wysokich. Na całej 
długości przebudowywanej drogi występują stosunkowo korzystne warunki gruntowe dla 
budownictwa drogowego.  

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto następujące kategorie gruntu: G-3 i G-4. 

Proste warunki gruntowe.  Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.    

4.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1. Podstawowy zakres inwestycji 

 Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaką jest droga powiatowa, 
natomiast zmienia jego formę architektoniczną, jeśli chodzi o podstawowe parametry 
geometryczne.  
 Planowana przebudowa drogi i uzyskanie dzięki temu poprawienie komfortu ruchu 
poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. 
Nowa droga i nowe zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia stanowić będą element 
poprawiający estetykę miejscowości Sieradz.  
 W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów 
służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich 
uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę 
kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.  
 

 Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej             
Nr 1751E – ul. Reymonta w Sieradzu obejmuje: 
 
- przebudowę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej pod KR-3, 
- korektę geometrii skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi i wewnętrznymi, 
- budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5m w ciągu drogi powiatowej – strona prawa 
od km 0+460 do km 3+123,76, 
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- przebudowę istniejącego chodnika – strona prawa od km 0+000 do km 0+460, 
- przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2,5m od km 0+000 do 
km 0+110, 
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- budowę zatoki autobusowej, 
- budowę oświetlenia ulicznego od km 1+500 do km 3+116, 
- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej: 
 
1) od km 0+000 do km 0+750 odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej znajdującej się we władaniu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, 
2) budowa odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+750 do km 1+102 – podłączony do 
istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się we władaniu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 
3, 98-200 Sieradz, 
3) od km 1+102 do km 2+460 budowa odcinka kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód 
do rowu melioracyjnego w km ok 1+690, 
- od km 2+200 do km 3+123,76 odprowadzenie wód od budowanego rowu drogowego 
otwartego z umocnieniem skarp – strona lewa z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego 
w km ok. 3+103, 
- budowę rowów drogowych, 
- przebudowę przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi powiatowej, 
- usunięcie niezbędnych kolizji z linią energetyczną, gazową, 
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnymi, 
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego oznakowania 
pionowego (dostosowanie do aktualnych przepisów), 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej 
przebudowy. 
 

4.2. Parametry projektowanych przepustów drogowych  

 Projektowana rozbudowa drogi posiada parametry techniczne zgodne                                  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. 
Nr 43, poz. 430): 
 
 Projektowane przepusty posiadają parametry techniczne zgodne z  Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 63, poz. 735): 
 
 Projektowane przepusty spełniać będą wymogi normy – PN-85/S-10030 na obciążenie 
dla klasy „A”. Budowa przepustów nie zmienia funkcji i sposobu istniejącego zagospodarowania 
terenu, utrzymuje się funkcję drogi o znaczeniu regionalnym, a tereny przyległe do przepustu 
pozostają bez zmian. 
Światło projektowanych przepustów przyjęto w oparciu o sporządzony na tę okoliczność operat 
wodnoprawny. Podstawowe dane przyjęto w oparciu o wnioski końcowe operatu. 
 

 
1. Istniejący przepust z rur betonowych zlokalizowany w km 1+675,40 o średnicy 100cm 
L=28,80m, projektuje się przebudować na przepust z rur PEHD SN 10 o średnicy 100cm. 
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Projektowane parametry przepustu 

- światło przepustu: 100cm, 
- długość przepustu: 27,99, 
- pochylenie dna: 0,5%, 
- kat skrzyżowania osi przepustu z drogą: 36,4°. 
Przepust należy wykonać na ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=5,0MPa gr. 35cm. Bezpośrednio pod rurą ułożyć warstwę luźnego kruszywa w celu 
dopasowania się karbów rury do profilu ławy. 
Wlot i wylot należy umocnić poprzez obrukowanie brukiem kamiennym gr. 15cm na 
podsypce  c-p 1:3 gr. 15cm.  

 
Wlot i wylot zakończono poprzez  ścięcie rury zgodnie z nachyleniem skarpy                 

w spadku >1:1.  
 

Współrzędne osi przepustu: 
 

WLOT       PN= 5717290,67   WSCH= 6548065,95 

WYLOT     PN= 5717293,97   WSCH= 6548038,16 

 
Zasypkę obiektu należy wykonać symetrycznie zgodnie z zaleceniami 

producenta stosując warstwy o gr. max 30cm.  
Bezpośrednio przy rurze (do 20cm) stosuje się kruszywo mrozoodporne o frakcji 0-32mm, 
którego wskaźnik zagęszczenia wg standardowej próby Proctora wynosi 0,95.  
Na pozostałej części wykopu należy zastosować zasypkę mrozoodporną o frakcji 0-
32mm, dla której wskaźnik zagęszczenia wg standardowej próby Proctora powinien 
wynosić 0,98. 
Maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze nie może 
przekraczać wielkości skoku karbu zewnętrznego. 

 
Konstrukcję nawierzchni drogi nad projektowanym przepustem należy wykonać 

wg poniższej tabeli.  
 
 

Konstrukcja nowej nawierzchni  
drogi powiatowej dla ruchu KR 3 od km 0+000 do km 2 +550 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55  4cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 6cm 

3. Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50           8cm 

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

5. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5MPa 15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  53cm 
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2. Istniejący przepust z rur betonowych zlokalizowany w km 3+102,68 o średnicy 120cm 
L=7,50m, projektuje się przebudować na przepust stalowy HCPA-06 o długości L=15,63m. 

 

Projektowane parametry przepustu 

- światło przepustu: 1,8/1,2m, 
- długość przepustu: 15,63m, 
- pochylenie dna: 1,0%, 
- kat skrzyżowania osi przepustu z drogą: 76,1o. 
Przepust należy wykonać z rur stalowych (klasa obc. A) o wymiarach j.w. m na ławie fundamentowej 
z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 35cm. Bezpośrednio pod rurą ułożyć 
warstwę luźnego kruszywa w celu dopasowania się karbów rury do profilu ławy. 
Grunt pod przepustem wymienić na głębokość 50cm.  
Wlot i wylot należy umocnić poprzez obrukowanie brukiem kamiennym gr. 15cm na podsypce c-p 
1:3 gr. 15cm.  
Wlot i wylot zakończono poprzez ścięcie rury zgodnie z nachyleniem skarpy w spadku >1:1.  

 

Współrzędne osi przepustu: 
 

WLOT       PN= 5716592,02   WSCH= 6546811,82 

WYLOT     PN= 5716603,24   WSCH= 6546800,94 

 
Przepust jest projektowany z blach stalowych, karbowanych. Grubość blachy wynosi 

3,5mm. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką cynkową 1000g/m2 

dodatkowo zabezpieczoną warstwą ochronną – farbą epoksydową.  
Rury łączone są za pomocą łączników stalowych.  
Łączniki te dodatkowo są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską lub 

powłoką polimerową. Zasypkę obiektu należy wykonać symetrycznie zgodnie z zaleceniami 
producenta stosując warstwy o gr. max 30cm. Bezpośrednio przy rurze (do 20cm) stosuje się 
kruszywo mrozoodporne o frakcji 0-32mm, którego wskaźnik zagęszczenia wg standardowej 
próby Proctora wynosi 0,95. Na pozostałej części wykopu należy zastosować zasypkę 
mrozoodporną o frakcji 0-32mm, dla której wskaźnik zagęszczenia wg standardowej próby 
Proctora powinien wynosić 0,98. Maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego 
bezpośrednio na rurze nie może przekraczać wielkości skoku karbu zewnętrznego. 
 

Konstrukcję nawierzchni drogi nad projektowanym przepustem należy wykonać 
wg poniższej tabeli.  

 
Konstrukcja nowej nawierzchni  

drogi powiatowej dla ruchu KR 3 od km 2+550 do km 3 +124 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo ść 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55  4cm 

2. Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 6cm 

3. Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50            8cm 

4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  20cm 

5. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym o Rm=2,5MPa 25cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  63cm 
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  5.  TECHNOLOGIA  ROBÓT – przepust z rur PEHD  

      5.1. Wykopy.  

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. Nachylenie skarp 1:1. Stan skarp należy sprawdzać 
okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady 
atmosferyczne, mróz itp.). Wykopy prowadzone w gruntach G-3 Wykonawca musi 
prowadzić w szalunku zabezpieczającym, pochylenie skarp wykopu min. 1:1.  

W zależności od technologii jaką przyjmie Wykonawca opracuje on projekt 
zabezpieczenia prowadzenia wykopów. 

5.2. Fundament. 

Pod częścią przelotową (rurami) zaprojektowano ławę z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=5,0MPa grubości 35cm wyprofilowaną do dolnej powierzchni 
elementów konstrukcji. Dodatkowo pod fundamentem przepustu zastosowano warstwę 
geowłókniny o gramaturze min 200 gr/m2. 

     5.3. Część przelotowa. 

Części przelotowe przepustu  rurowego wykonane zostaną z rur PEHD klasy SN 
10. Rura winna być stoczona z samochodu (nie zrzucona) lub rozładowana widlakiem 
bądź dźwigiem, tak aby uchronić rury przed uszkodzeniem. Montaż przepustów nastąpi 
na budowie na podstawie rysunku i instrukcji dostarczonych przez producenta 
elementów.  

      5.4. Zasypka. 

Zasypkę wykonać z gruntu przepuszczalnego o grubości ziaren nie 
przekraczających 30mm, zasypka musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń 
pochodzenia organicznego lub nieorganicznego. 

 Zagęszczać należy mechanicznie równomiernie z obu stron przepustu 
warstwami grubości 20cm. Wskaźnik zagęszczenia nasypu minimum IS=1,0 na całej 
wysokości zasypki. 

Do zagęszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji, tam gdzie dostęp jest 
trudny generalnie stosuje się krawędziaki 50x100mm.  

Ręczne ubijaki zagęszczające warstwy poziome nie powinny być lżejsze niż 9kg i 
posiadać powierzchnię ubijaka nie większą niż 150x150mm. 

Przy zagęszczaniu mechanicznym większość zagęszczarek może być użyta           
z wyjątkiem miejsc o ograniczonym dostępie. Należy je jednak stosować z rozwagą 
obejmując całą powierzchnię zagęszczonej warstwy. Należy uważać aby nie uderzać 
konstrukcji sprzętem zagęszczającym. Materiał zasypki w strefie pod-pachwinowej 
powinien być układany warstwami o grubości 15cm po obu stronach konstrukcji, a 
następnie dobrze zagęszczony. Układanie musi być wykonane symetrycznie, aby 
wysokość zasypki była taka sama po obu stronach konstrukcji.  

6.  TECHNOLOGIA  ROBÓT – przepust stalowy 

6.1. Fundament. 

Obiekt posadowiono na gurcie betonowym 90x50x200 z betonu C 25/30. 
Dodatkowo pod fundamentem przepustu zastosowano warstwę geowłókniny                    
o gramaturze min 200 gr/m2. Pod częścią przelotową (konstrukcją z blach stalowych) 
zaprojektowano ławę z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 35cm 
wyprofilowaną do dolnej powierzchni elementów konstrukcji. 
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Górne 10cm kruszywa powinno być usypane luźno, tak, aby karby konstrukcji 
mogły się w nim swobodnie zagłębić. 

W okolicy strefy pachwinowej należy wyprofilować tzw. odpór z kruszywa, który 
zapobiegnie przedostawaniu się mieszanki betonowej, podawanej pod ciśnieniem, pod 
konstrukcję z blach falistych i jej ewentualnym przemieszczeniom. 

Materiał w pobliżu rury nie powinien mieć ziaren większych niż 45mm. 
Fundament należy tak ukształtować, aby po skończonym osiadaniu nasypu, 

niweleta dna przepustu była linią prostą. W tym celu stosuje się wyniesienie 
konstrukcyjne fundamentu w połowie rozpiętości przepustu + 2,0cm. 

 

6.2. Część przelotowa. 

Przepust jest projektowany z rur stalowych, karbowanych. Grubość blachy wynosi 
3,5mm. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką cynkową 
1000g/m2 i dodatkowo zabezpieczyć warstwą ochronną – farbą epoksydową. Rury 
łączone są za pomocą łączników stalowych. Łączniki te dodatkowo są zabezpieczone 
antykorozyjną powłoką malarską lub powłoką polimerową. 

Wlot i wylot zakończono poprzez ścięcie rury stalowej zgodnie z nachyleniem 
skarpy w spadku >1:1.  

Elementy konstrukcji należy rozładować tak, aby uchronić warstwy galwaniczne 
przed uszkodzeniem.  

Montaż przepustów nastąpi na budowie na podstawie rysunku i instrukcji 
dostarczonych przez producenta elementów. 

6.3. Zasypka. 

Zasypkę obiektu należy wykonać symetrycznie zgodnie z zaleceniami producenta 
stosując warstwy o gr. max 30cm. Bezpośrednio przy rurze (do 20cm) stosuje się 
kruszywo mrozoodporne o frakcji 0-32mm, którego wskaźnik zagęszczenia wg 
standardowej próby Proctora wynosi 0,95. Na pozostałej części wykopu należy 
zastosować zasypkę mrozoodporną o frakcji 0-32mm, dla której wskaźnik zagęszczenia 
wg standardowej próby Proctora powinien wynosić 0,98. Maksymalna średnica ziaren 
kruszywa układanego bezpośrednio przy rurze nie może przekraczać wielkości skoku 
karbu zewnętrznego. 

Do zagęszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji, tam gdzie dostęp jest 
trudny generalnie stosuje się krawędziaki 50x100mm.  

Przy zagęszczaniu mechanicznym większość zagęszczarek może być użyta           
z wyjątkiem miejsc o ograniczonym dostępie.  

Należy je jednak stosować z rozwagą obejmując całą powierzchnię zagęszczonej 
warstwy. Należy uważać aby nie uderzać konstrukcji sprzętem zagęszczającym.  

Materiał zasypki w strefie pod-pachwinowej powinien być układany warstwami o 
grubości 15cm po obu stronach konstrukcji a następnie dobrze zagęszczony. Układanie 
musi być wykonane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obu 
stronach konstrukcji. 

 

Algorytm postępowania podczas przebudowy przepustów: 
 

- wykonanie wykopu pod konstrukcję, 
- przygotowanie podłoża pod konstrukcję, 
- rozładunek dostarczonych elementów, 
- montaż konstrukcji z uwzględnieniem odpowiedniego jej skręcenia (użycie 
odpowiednich narzędzi, 
- przestrzeganie kolejności montażu oraz ochrona konstrukcji przed nadmiernymi 
skoncentrowanymi obciążeniami technologicznymi), 
- dobór odpowiedniego kruszywa na zasypkę, 
- wbudowanie zasypki z uwzględnieniem projektowanego wskaźnika zagęszczenia oraz 
wymogu symetrycznego układania zasypki, 
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- wykonanie odwodnienia zasypki, 
- kontrola kształtu konstrukcji w trakcie wbudowania gruntu, 
- wykonanie warstwy izolacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód opadowych 
do wnętrza konstrukcji (tzw. „parasol ochronny”), 
- wykonanie elementów dodatkowych (wieńce, opaski, obrukowanie skarp, 
zabezpieczenia przed erozją itd.). 
       Włączenie gruntu do współpracy powoduje powstanie konstrukcji inżynierskiej   o 
charakterze złożonym, której elementami są zasypka oraz konstrukcja. Zasypka 
(mieszanka żwirowo - piaskowa) powinna być o uziarnieniu 0-32mm.  

Właściwe wykonanie i zagęszczenie zasypki (do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 
wg standardowej próby Proctora) oraz zmontowanie elementów konstrukcji zgodnie z 
zaleceniami producenta to najważniejsze elementy prawidłowego wykonania obiektu. 

7.   BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 

 
Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem rozbudowy dróg – 

budową przepustów należy wykonać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót i 
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót.  

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, 
opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem 
zarządzającym ruchem, Policją oraz Kopalnią Węgla Brunatnego w Bełchatowie. 

W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest 
zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych 
oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu 
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.  

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć                              
do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej 
skrajni.  

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa                       
i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
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oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia 
norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska z 
dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa                   
i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego                   
w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. 
U. Nr 120, poz 1126.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 
- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 
ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 

8.  TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do 
stosowania w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru lub upoważnionemu 
przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe 
informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby 
stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym 
norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, 
przejezdności drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany 
zastosować taką technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie 
trwało dłużej niż 24 godziny.  

W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego 
utrzymania i odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na 
Wykonawcy robót - zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz odśnieżanie) 
należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 

ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót 
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć 
teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
         Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas 
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prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne należy prace wstrzymać, 
zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim organom; wszelkie znaleziska archeologiczne 
stanowią własność Skarbu Państwa.  

Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
 

Wykonawca ma obowiązek powykonawczo zaktualizowania cyfrowych map 
geodezyjnych z naniesieniem ich do gminnego i państwowego zasobu geodezyjnego.  

 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektów 

wykonawczych zabezpieczenia skarp wykopów i umocnienia wykopów pod wykonywane 
przepusty zależnie do przyjętej przez niego technologii przebudowy przepustu i 
przerzucenia wody w rowie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:    
 
 

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751E  
- ul. Reymonta w Sieradzu 

od km 0+000,00 do km 3+123,76  
 
 
 

Adres obiektu budowlanego 
 

Droga powiatowa Nr 1751 E – ul. Reymonta w Sieradzu 
 
 
 
 
Inwestor:    
 

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 
Plac Wojewódzki 3  

98-200 Sieradz 
 

 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:   
 
inż. Mariusz Walczak 
ulica Świerkowa 5 
88-400 Żnin 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1751E - ul. 
Reymonta w Sieradzu, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim. 
Kolejność realizacji inwestycji: 
- roboty rozbiórkowe, 
- zdjęcie humusu, 
- przebudowa urządzeń branżowych, 
- budowa odwodnienia, 
- roboty ziemne (wykopy, nasypy), 
- profilowanie podłoża, 
- budowa krawężników, obrzeży 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
- roboty związane z budową chodników, ciągu pieszo-jezdnego i zjazdów, 
- roboty wykończeniowe związane z budową rowów, umocnienie skarp, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- roboty towarzyszące. 
 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Inwestycja realizowana jest na terenie miasta Sieradz w terenie zabudowanym – zabudowa 
mieszkaniowo-gospodarcza.  
Projektuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej wraz z przebudową kolidującej 
infrastruktury technicznej. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do 
kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była 
możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. 
Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
 
 

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych: 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
dźwigu i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
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• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce. 
 

• Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 
 

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
sprzętu. 
       

Ze względu na realizację inwestycji na skrzyżowaniach drogi powiatowej z drogami 
gminnymi i wewnętrznymi należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców przyległych 
posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go                            
z Inwestorem tj. Zarządem Dróg Powiatowych i Policją. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie 
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny 
być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  
 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne                    
i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót 
powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu 
realizacji robót. 
 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej.  
Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 
wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone 
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót i 
zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 
 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika 
budowy, który sporządził Plan BIOZ. 
 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z 
określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
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- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót 
szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez 
pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych 
na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko 
wystąpienia zagrożenia na budowie, 
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 
umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 
 
 

Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie element 
pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  
Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny być 
także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone 
strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 
 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. Tablica 
BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - tzn. w 
miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 
Elementy tablicy BiOZ: 

- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 
Podstawy prawne: 

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz w 
strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 
 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków, 
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- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
 

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  
Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i 
ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn 
należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie 
maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo 
oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń 
mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.   
 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone powinny 
być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy składować w 
miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie należy 
stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego.
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