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Przedm iar robót

BUDYN EK BIURO W O -SO CJALN Y Z CZĘŚCIĄ M AGAZYN O W Ą - II ETAP

Budowa: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - II ETAP

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy/roboty budowlane

Lokalizacja: Działka nr ewidencyjny 463/2, 464/2
Obręb geodezyjny nr 24
ul. Zachodnia
98-200 Sieradz

Nazwa i kod CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Jednostka opracowująca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obała
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz
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Kosztorys Kody CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków 
wielofunkcyjnych
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - II ETAP

1 Element Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1 KNNR 7/701/4 Montaż okien z profili PCV, szklonych szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i 
powierzchni do 2,0˙m2 (szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,50*22 36,300000

RAZEM: 36,300000 m2 36,30

1.2 KNNR 7/503/6 Okna z profilu aluminiowego - ciepłego, szklone szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K, okucia 
obwiedniowe z możliwością otwierania (szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

5,00*1,30 6,500000

3,00*1,30 3,900000

1,00*1,30*4 5,200000

3,00*1,30 3,900000

2,00*1,30 2,600000

RAZEM: 22,100000 m2 22,10

1.3 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, kompletnie wykończone, wyposażone dodatkowo w 
samozamykacz, częściowo szklone szkłem P-4, półtora skrzydła (szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,38*2,35 3,243000

RAZEM: 3,243000 m2 3,24

1.4 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne, kompletnie wykończone z samozamykaczem, profil ciepły 
(szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

1.5 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne metalowe, pełne, ocieplone, kompletnie wykończone z samozamykaczem 
(szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.6 KNNR 7/503/8 Jw. lecz do kotłowni i węzła cieplnego

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.7 KNNR 7/503/8 Jw. lecz wewnętrzne (szczegółowy opis w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,12*2 4,240000

RAZEM: 4,240000 m2 4,24

1.8 KNR 
202/1204/5

Drzwi zewnętrzne, przeciwpożarowe EI 30˙min

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

1.9 KNRW 
202/1032/1

Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykończone ze skrzydłem wejściowym (szczegółowy opis
w dokumentacji)

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3,75*2 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50
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1.10 KNRW 
202/1032/1

Jw. lecz bez skrzydła wejściowego

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3,75*2 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50

1.11 KNR 
202/1016/1 (1)

Osadzenie ościeżnic profilowanych, kompletnie wykończonych, wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

10+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

1.12 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, z kratkami wentylacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*6 11,070000

RAZEM: 11,070000 m2 11,07

1.13 KNR 
202/1017/2

Jw. lecz pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*4 7,380000

1,00*2,05*4 8,200000

RAZEM: 15,580000 m2 15,58



Powiatowy Zarząd Dróg - budynek biurowo-socjalny - II etap Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)
strona nr: 4

2015-06-29 BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - II ETAP

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki wewnętrzne na stropach, cementowo-wapienne kategorii IV, wykonane mechanicznie - 
analogia
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

7,02+12,36 19,380000

RAZEM: 19,380000 m2 19,38

2.2 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki wewnętrzne cementowo-waienne kategorii IV na ścianach, wykonane mechanicznie - analogia
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

(4,95+4,60)*2*3,03 57,873000

(7,00+4,78)*2*3,03 71,386800

(10,66+1,75)*2*3,03+7,25*2*3,03 119,139600

(8,15+4,60)*2*3,03 77,265000

(6,75+4,21)*2*3,03 66,417600

(3,72+3,10)*2*3,03 41,329200

(1,10+1,60)*2*3,03 16,362000

(2,91+3,10)*2*3,03 36,420600

(1,60+2,91)*2*3,03 27,330600

1,60*2,91*2 9,312000

(3,72+1,60)*2*3,03 32,239200

(1,75+10,24)*2*3,03 72,659400

(1,75+2,69)*2*3,03 26,906400

(1,60+2,91)*2*3,03 27,330600

-0,90*2,00*4*2 -14,400000

-1,30*(5,00+3,00) -10,400000

-(1,00*1,30*4+3,00*1,30) -9,100000

-117,48 -117,480000

(3,75+6,15)*2*4,21*2 166,716000

(3,75+2,75)*2*4,21*2 109,460000

(3,75+9,15)*2*4,21*2 217,236000

(3,75+6,15)*2*4,21 83,358000

(3,75+2,75)*2*4,21 54,730000

(7,15+6,15)*2*4,21 111,986000

(2,75+4,53)*2*3,00 43,680000

(2,75+2,50)*2*3,00 31,500000

7,15*1,21*2 17,303000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-4,55*3,75*2 -34,125000

RAZEM: 1 287,436000 m2 1 287,44

2.3 KNNR 2/903/8 Podkład tynkarski pod płytki ścienne z suchej zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+1,20)*2*2,12 11,872000

(1,60+1,10)*2*2,12 11,448000

(4,35+0,60+4,35+0,90)*0,60 6,120000

(2,69+0,55)*2,12 6,868800

(3,72+1,60)*2*2,12 22,556800

(3,72+3,10)*2*2,12 28,916800

(1,60+1,10)*2*2,12 11,448000

(2,91+3,10)*2*2,12 25,482400

(1,13+0,60)*1,60 2,768000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 117,480800 m2 117,48
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2.4 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+1,20)*2*2,12 11,872000

(1,60+1,10)*2*2,12 11,448000

(4,35+0,60+4,35+0,90)*0,60 6,120000

(2,69+0,55)*2,12 6,868800

(3,72+1,60)*2*2,12 22,556800

(3,72+3,10)*2*2,12 28,916800

(1,60+1,10)*2*2,12 11,448000

(2,91+3,10)*2*2,12 25,482400

(1,13+0,60)*1,60 2,768000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 117,480800 m2 117,48

2.5 KNNR 2/805/7 Ułożenie listew wykończeniowych, aluminiowych anodowanych

Wyliczenie ilości robót:

117,48*1,20 140,976000

RAZEM: 140,976000 m 140,98

2.6 Cena zakupu Zakup kratek wentylacyjnych wewnętrznych z PCV

Wyliczenie ilości robót:

21+14 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35

2.7 KNR 
202/2103/2 (1)

Osadzenie parapetów wewnętrznych z granitu grubości 3 cm z frezowaniem naroży, szerokość 
parapetu do 30 cm - analogia m 38,30
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3 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SUFITY PODWIESZANE WRAZ Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

3.1 KNR 14/2012/3 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych grubości 12,5 mm na odwójnym 
metalowym ruszcie

Wyliczenie ilości robót:

21,13+4,79+4,70 30,620000

RAZEM: 30,620000 m2 30,62

3.2 NNRNKB 
202/2702/1

Sufit podwieszany kasetowy np. Armstrong na systemowym stelażu metalowym

Wyliczenie ilości robót:

21,53+33,50+29,40+35,45+28,55+6,08 154,510000

RAZEM: 154,510000 m2 154,51

3.3 KNR 15/517/1 Paroizolacja z folii z refleksem aluminiowym

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

3.4 KNR 202/613/3 Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 15 cm + 10 cm - analogia
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

3.5 KNRK 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000

RAZEM: 29,784000 m2 29,78

3.6 KNRK 4/101/5 Gruntowanie podłoża praparatem gruntującym, jednokrotne

Wyliczenie ilości robót:

(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000

RAZEM: 29,784000 m2 29,78

3.7 KNRK 4/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 grubości 15 cm do ścian zaprawą klejową

Wyliczenie ilości robót:

(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000

RAZEM: 29,784000 m2 29,78

3.8 KNRK 4/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ściany

Wyliczenie ilości robót:

(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000

RAZEM: 29,784000 m2 29,78

3.9 KNRK 4/103/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000

RAZEM: 29,784000 m2 29,78
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4 Element Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
PODŁOŻA I POSADZKI

4.1 KNR 202/607/1 Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku + folia podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

4.2 KNR 202/609/3 Izolacja termiczna ze styropianu Styrodur C grubości 10 cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

4.3 KNR 
202/1102/1

Wylewka z betonu C12/15 grubości 20˙mm, zatarta na ostro

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

4.4 KNR 
202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

4.5 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Ułożenie płytek "Gres" grubości 2˙cm na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

30,62+154,51 185,130000

RAZEM: 185,130000 m2 185,13

4.6 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek "Gres"  wysokości 12,5˙cm na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

(4,95+4,35)*2 18,600000

(6,75+4,78)*2 23,060000

(1,75+10,24)*2 23,980000

(4,35+8,15)*2 25,000000

(4,21+6,75)*2 21,920000

(3,72+3,10)*2 13,640000

(2,91+3,10)*2 12,020000

(1,60+1,10)*2 5,400000

(3,72+1,60)*2 10,640000

(1,75+2,69)*2 8,880000

(2,91+1,60)*2 9,020000

-0,90*14 -12,600000

RAZEM: 159,560000 m 159,56

4.7 KNR 
202/1106/7

Ułożenie siatki z drutu Fi 2,5/100x100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

185,13+233,66 418,790000

RAZEM: 418,790000 m2 418,79

4.8 KNR 15/517/1 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE grubości 0,3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

47,24+10,46+10,33+34,31*2+23,18+10,33+44,12+7,
02+12,36

233,660000

RAZEM: 233,660000 m2 233,66

4.9 Analiza + 
informacja 
producenta

Posadzka przemysłowa betonowa grubości 16˙cm utwardzona posypką Silka, zatarta mechanicznie 
z wykonaniem nacięć skurczowych i wypełnieniem masą ellastyczną

Wyliczenie ilości robót:

47,24+10,46+10,33+34,31*2+23,18+10,33+44,12+7,
02+12,36

233,660000

RAZEM: 233,660000 m2 233,66
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4.10 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek "Gres" wysokości do 10˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(3,75+6,15)*2*3 59,400000

(3,75+2,75)*2*3 39,000000

(3,75+9,15)*2*2 51,600000

(7,15+6,15)*2 26,600000

(2,50+2,75)*2 10,500000

(4,53+2,75)*2 14,560000

-(4,55*2+1,00*6+3,00*4) -27,100000

RAZEM: 174,560000 m 174,56
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5 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

5.1 KNRK 4/101/5 Gruntowanie podłoża ścian i sufitów praparatem gruntującym, jednokrotne

Wyliczenie ilości robót:

30,62+1280,09 1 310,710000

RAZEM: 1 310,710000 m2 1 310,71

5.2 KNR 
202/1505/5

Malowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową, dwukrotnie
m2 30,62

5.3 KNR 
202/1505/3

Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową zmywalną, dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

(30,62+1287,44)-122,09 1 195,970000

RAZEM: 1 195,970000 m2 1 195,97

5.4 KNR 
202/1505/3

Lamperia malowana farbą lateksową, dwukrotnie (półmat), kolor pastelowy

Wyliczenie ilości robót:

(4,35+8,15)*2*1,60 40,000000

(6,75+4,21)*2*1,60 35,072000

(1,75+10,24)*2*1,60 38,368000

6,75*2*1,60 21,600000

-(1,55+1,38+0,90*4)*1,60 -10,448000

-5,00*0,50 -2,500000

RAZEM: 122,092000 m2 122,09
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6 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
ELEWACJA I INNE ZEWNĘTRZE

6.1 KNRK 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie

Wyliczenie ilości robót:

16,65*4,38 72,927000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-5,00*1,35 -6,750000

14,00*4,38 61,320000

13,85*4,38 60,663000

6,85*4,38 30,003000

14,00*2,65*0,5*2 37,100000

-3,00*1,30 -3,900000

-1,38*2,35 -3,243000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-3,00*2,35 -7,050000

-1,10*1,50*4 -6,600000

-2,00*1,30 -2,600000

-1,00*2,05 -2,050000

27,65*4,33*2 239,449000

9,95*4,33 43,083500

9,95*1,94*0,5*2 19,303000

-1,10*1,50*15 -24,750000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 446,705500 m2 446,71

6.2 KNRK 4/101/5 Zagruntowanie powierzchni praparatem gruntującym, jednokrotne

Wyliczenie ilości robót:

16,65*4,38 72,927000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-5,00*1,35 -6,750000

14,00*4,38 61,320000

13,85*4,38 60,663000

6,85*4,38 30,003000

14,00*2,65*0,5*2 37,100000

-3,00*1,30 -3,900000

-1,38*2,35 -3,243000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-3,00*2,35 -7,050000

-1,10*1,50*4 -6,600000

-2,00*1,30 -2,600000

-1,00*2,05 -2,050000

27,65*4,33*2 239,449000

9,95*4,33 43,083500

9,95*1,94*0,5*2 19,303000

-1,10*1,50*15 -24,750000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 446,705500 m2 446,71
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6.3 KNRK 4/102/1 Przyklejenie styropianu grubości 15˙cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA X THERM /\-32 
frezowanego na zaprawie klejącej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

16,65*4,38 72,927000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-5,00*1,35 -6,750000

14,00*4,38 61,320000

13,85*4,38 60,663000

6,85*4,38 30,003000

14,00*2,65*0,5*2 37,100000

-3,00*1,30 -3,900000

-1,38*2,35 -3,243000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-3,00*2,35 -7,050000

-1,10*1,50*4 -6,600000

-2,00*1,30 -2,600000

-1,00*2,05 -2,050000

27,65*4,33*2 239,449000

9,95*4,33 43,083500

9,95*1,94*0,5*2 19,303000

-1,10*1,50*15 -24,750000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 446,705500 m2 446,71

6.4 KNRK 4/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

Wyliczenie ilości robót:

16,65*4,38 72,927000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-5,00*1,35 -6,750000

14,00*4,38 61,320000

13,85*4,38 60,663000

6,85*4,38 30,003000

14,00*2,65*0,5*2 37,100000

-3,00*1,30 -3,900000

-1,38*2,35 -3,243000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-3,00*2,35 -7,050000

-1,10*1,50*4 -6,600000

-2,00*1,30 -2,600000

-1,00*2,05 -2,050000

27,65*4,33*2 239,449000

9,95*4,33 43,083500

9,95*1,94*0,5*2 19,303000

-1,10*1,50*15 -24,750000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 446,705500 m2 446,71
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6.5 KNRK 4/103/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

16,65*4,38 72,927000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-5,00*1,35 -6,750000

14,00*4,38 61,320000

13,85*4,38 60,663000

6,85*4,38 30,003000

14,00*2,65*0,5*2 37,100000

-3,00*1,30 -3,900000

-1,38*2,35 -3,243000

-1,00*1,30*2 -2,600000

-3,00*2,35 -7,050000

-1,10*1,50*4 -6,600000

-2,00*1,30 -2,600000

-1,00*2,05 -2,050000

27,65*4,33*2 239,449000

9,95*4,33 43,083500

9,95*1,94*0,5*2 19,303000

-1,10*1,50*15 -24,750000

-3,00*3,75*4 -45,000000

-1,00*2,00*5 -10,000000

RAZEM: 446,705500 m2 446,71

6.6 KNRK 4/103/10 Dodatkowa warstwa siatki

Wyliczenie ilości robót:

(41,52+16,35)*2*0,20 23,148000

RAZEM: 23,148000 m2 23,15

6.7 KNRK 4/103/9 Zatopienie warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+1,30*2)*0,15 0,840000

(1,36+2,35*2)*0,15 0,909000

(1,00*4+2,35*2)*0,15 1,305000

(3,00+2,35*2)*0,15 1,155000

(2,00+1,30*2)*0,15 0,690000

(1,00+2,05*2)*0,15 0,765000

(1,00+2,00*2)*0,15*5 3,750000

(3,00+3,75*2)*0,15*4 6,300000

(1,00+1,50*2)*0,15*(15+4) 11,400000

(5,00+1,30*2)*0,15 1,140000

RAZEM: 28,254000 m2 28,25

6.8 KNRK 4/104/1 Ochrona kątownikiem narożników

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+1,30)*2 8,600000

1,36+2,35*2 6,060000

1,00*4+2,35*2 8,700000

(3,00+2,35)*2 10,700000

(2,00+1,30)*2 6,600000

(1,00+2,05*2)*6 30,600000

(3,00+3,75*2)*4 42,000000

(1,00+1,50)*2*19 95,000000

5,00+1,30*2 7,600000

RAZEM: 215,860000 mb 215,86

6.9 KNRK 4/104/4 Montaż listwy cokolowej aluminiowej

Wyliczenie ilości robót:

(41,82+16,65)*2 116,940000

-(1,38+1,00*(6+4)+3,00+3,00*4) -26,380000

RAZEM: 90,560000 m2 90,56
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6.10 KNRK 4/105/3 Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5˙mm - kolor wg projektu kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:

446,71+28,25 474,960000

RAZEM: 474,960000 m2 474,96

6.11 NNRNKB 
202/2803/4 (1)

Ułożenie płytek "Gres" 20x30˙cm na zaprawie klejowej na cokole

Wyliczenie ilości robót:

(41,82+16,65)*2*0,20 23,388000

-(1,38+1,00*10+3,00*5)*0,20 -5,276000

RAZEM: 18,112000 m2 18,11

6.12 KNR 28/2628/1 
(1)

Wykonanie boni w styropianie

Wyliczenie ilości robót:

5,30*5+3,00*4*4+1,20*7+1,60*5 90,900000

RAZEM: 90,900000 mb 90,90

6.13 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza pod parapety, grubość 5˙mm z suchej zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(5,00+3,00*2+2,00*3+1,10*19)*0,20 7,580000

RAZEM: 7,580000 m2 7,58

6.14 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości warstwy
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

(5,00+3,00*2+2,00*3+1,10*19)*0,20 7,580000

RAZEM: 7,580000 m2 7,58

6.15 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki parapetów z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

(5,00+3,00*2+2,00*3+1,10*19)*0,35 13,265000

RAZEM: 13,265000 m2 13,27

6.16 KNR 
202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000

15,65*1,90*0,5*3 44,602500

RAZEM: 559,484500 m2 559,48

6.17 Analiza Czas pracy rusztowań m-g 287

6.18 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach

Wyliczenie ilości robót:

(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000

15,65*1,90*0,5*3 44,602500

RAZEM: 559,484500 m2 559,48

6.19 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000

15,65*1,90*0,5*3 44,602500

RAZEM: 559,484500 m2 559,48

6.20 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi folią

Wyliczenie ilości robót:

3,00*(1,30+2,35) 10,950000

1,00*2,35*4 9,400000

1,38*2,35 3,243000

2,00*1,30 2,600000

1,00*2,00*6 12,000000

3,00*3,75*4 45,000000

1,10*1,50*19 31,350000

RAZEM: 114,543000 m2 114,54
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6.21 KNNR 6/106/2 
(1)

Podsypka z piasku pod opaskę, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(42,72+16,35*2)*0,40 30,168000

8,70*0,60 5,220000

RAZEM: 35,388000 m2 35,39

6.22 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

42,72+18,35*2 79,420000

RAZEM: 79,420000 m 79,42

6.23 KNNR 6/112/6 Opaska z grysu płukanego, grubość 15˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(42,72+16,35*2)*0,40 30,168000

RAZEM: 30,168000 m2 30,17


