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Kosztorys nakładczy

BUDYN EK BIURO W O -SO CJALN Y Z CZĘŚCIĄ M AGAZYN O W Ą - II ETAP

Budowa: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - II ETAP

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy/roboty budowlane

Lokalizacja: Działka nr ewidencyjny 463/2, 464/2
Obręb geodezyjny nr 24
ul. Zachodnia
98-200 Sieradz

Nazwa i kod CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Jednostka opracowująca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obała
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz
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Kosztorys nakładczy

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

Kody CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ - II ETAP
1 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1 KNNR 7/701/4

Montaż okien z profili PCV, szklonych szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K
(okna inwestora) i powierzchni do 2,0˙m2 (szczegółowy opis w 
dokumentacji) 36,30 m2

1.2 KNNR 7/503/6
Okna z profilu aluminiowego - ciepłego, szklone szkłem o współczynniku 
U=1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z możliwością otwierania (szczegółowy 
opis w dokumentacji) 22,10 m2

1.3 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, kompletnie wykończone, 
wyposażone dodatkowo w samozamykacz, częściowo szklone szkłem P-4, 
półtora skrzydła (szczegółowy opis w dokumentacji) 3,24 m2

1.4 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne, kompletnie wykończone z 
samozamykaczem, profil ciepły (szczegółowy opis w dokumentacji) 2,05 m2

1.5 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnętrzne metalowe, pełne, ocieplone, kompletnie wykończone z 
samozamykaczem (szczegółowy opis w dokumentacji) 4,00 m2

1.6 KNNR 7/503/8
Jw. lecz do kotłowni i węzła cieplnego 4,00 m2

1.7 KNNR 7/503/8
Jw. lecz wewnętrzne (szczegółowy opis w dokumentacji) 4,24 m2

1.8 KNR 202/1204/5
Drzwi zewnętrzne, przeciwpożarowe EI 30˙min 2,00 m2

1.9 KNRW 202/1032/1
Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykończone ze skrzydłem 
wejściowym (szczegółowy opis w dokumentacji) 22,50 m2

1.10 KNRW 202/1032/1
Jw. lecz bez skrzydła wejściowego 22,50 m2

1.11 KNR 202/1016/1 (1)
Osadzenie ościeżnic profilowanych, kompletnie wykończonych, 
wewnętrznych 14 szt

1.12 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, z kratkami 
wentylacyjnymi 11,07 m2

1.13 KNR 202/1017/2
Jw. lecz pełne 15,58 m2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

2 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE

2.1 KNR 202/801/4 (1)
Tynki wewnętrzne na stropach, cementowo-wapienne kategorii IV, 
wykonane mechanicznie - analogia 19,38 1,1 m2

2.2 KNR 202/801/2 (1)
Tynki wewnętrzne cementowo-waienne kategorii IV na ścianach, wykonane 
mechanicznie - analogia 1 287,44 1,1 m2

2.3 KNNR 2/903/8
Podkład tynkarski pod płytki ścienne z suchej zaprawy 117,48 m2

2.4 KNNR 2/803/2
Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej 117,48 m2

2.5 KNNR 2/805/7
Ułożenie listew wykończeniowych, aluminiowych anodowanych 140,98 m

2.6 Cena zakupu
Zakup kratek wentylacyjnych wewnętrznych z PCV 35 szt

2.7 KNR 202/2103/2 (1)
Osadzenie parapetów wewnętrznych z granitu grubości 3 cm z frezowaniem
naroży, szerokość parapetu do 30 cm - analogia 38,30 m
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3 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SUFITY PODWIESZANE WRAZ Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

3.1 KNR 14/2012/3
Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych grubości 
12,5 mm na odwójnym metalowym ruszcie 30,62 m2

3.2 NNRNKB 202/2702/1
Sufit podwieszany kasetowy np. Armstrong na systemowym stelażu 
metalowym 154,51 m2

3.3 KNR 15/517/1
Paroizolacja z folii z refleksem aluminiowym 185,13 m2

3.4 KNR 202/613/3
Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 15 cm + 10 cm - analogia
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 185,13 m2

3.5 KNRK 4/101/1
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie ścian 29,78 m2

3.6 KNRK 4/101/5
Gruntowanie podłoża praparatem gruntującym, jednokrotne 29,78 m2

3.7 KNRK 4/102/1
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 grubości 15 cm do ścian zaprawą 
klejową 29,78 m2

3.8 KNRK 4/103/2
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do 
ściany 29,78 m2

3.9 KNRK 4/103/7
Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach 29,78 m2
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4 Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
PODŁOŻA I POSADZKI

4.1 KNR 202/607/1
Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku + folia podposadzkowa 185,13 m2

4.2 KNR 202/609/3
Izolacja termiczna ze styropianu Styrodur C grubości 10 cm - analogia 185,13 m2

4.3 KNR 202/1102/1
Wylewka z betonu C12/15 grubości 20˙mm, zatarta na ostro 185,13 m2

4.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10˙mm 185,13 4 m2

4.5 NNRNKB 202/2806/5 (1)
Ułożenie płytek "Gres" grubości 2˙cm na zaprawie klejowej 185,13 m2

4.6 NNRNKB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z płytek "Gres"  wysokości 12,5˙cm na zaprawie klejowej 159,56 m

4.7 KNR 202/1106/7
Ułożenie siatki z drutu Fi 2,5/100x100˙mm 418,79 m2

4.8 KNR 15/517/1
Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE grubości 0,3˙mm 233,66 m2

4.9 Analiza + informacja producenta
Posadzka przemysłowa betonowa grubości 16˙cm utwardzona posypką 
Silka, zatarta mechanicznie z wykonaniem nacięć skurczowych i 
wypełnieniem masą ellastyczną 233,66 m2

4.10 NNRNKB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z płytek "Gres" wysokości do 10˙cm - analogia 174,56 m
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5 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

5.1 KNRK 4/101/5
Gruntowanie podłoża ścian i sufitów praparatem gruntującym, jednokrotne 1 310,71 m2

5.2 KNR 202/1505/5
Malowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową, dwukrotnie 30,62 m2

5.3 KNR 202/1505/3
Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową zmywalną, dwukrotnie 1 195,97 m2

5.4 KNR 202/1505/3
Lamperia malowana farbą lateksową, dwukrotnie (półmat), kolor pastelowy 122,09 m2
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6 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
ELEWACJA I INNE ZEWNĘTRZE

6.1 KNRK 4/101/1
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie 446,71 m2

6.2 KNRK 4/101/5
Zagruntowanie powierzchni praparatem gruntującym, jednokrotne 446,71 m2

6.3 KNRK 4/102/1
Przyklejenie styropianu grubości 15˙cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA 
X THERM /\-32 frezowanego na zaprawie klejącej - analogia 446,71 m2

6.4 KNRK 4/103/2
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 446,71 m2

6.5 KNRK 4/103/7
Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach 446,71 m2

6.6 KNRK 4/103/10
Dodatkowa warstwa siatki 23,15 m2

6.7 KNRK 4/103/9
Zatopienie warstwy siatki na ościeżach 28,25 m2

6.8 KNRK 4/104/1
Ochrona kątownikiem narożników 215,86 mb

6.9 KNRK 4/104/4
Montaż listwy cokolowej aluminiowej 90,56 m2

6.10 KNRK 4/105/3
Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5˙mm - kolor wg projektu 
kolorystyki 474,96 m2

6.11 NNRNKB 202/2803/4 (1)
Ułożenie płytek "Gres" 20x30˙cm na zaprawie klejowej na cokole 18,11 m2

6.12 KNR 28/2628/1 (1)
Wykonanie boni w styropianie 90,90 mb

6.13 KNNR 2/1003/1
Warstwa wyrównawcza pod parapety, grubość 5˙mm z suchej zaprawy 7,58 m2

6.14 KNNR 2/1003/2
Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości warstwy 7,58 5 m2

6.15 NNRNKB 202/541/2
Obróbki parapetów z blachy powlekanej 13,27 m2

6.16 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m 559,48 m2

6.17 Analiza
Czas pracy rusztowań 287 m-g

6.18 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach 559,48 m2

6.19 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowań 559,48 m2

6.20 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien i drzwi folią 114,54 m2

6.21 KNNR 6/106/2 (1)
Podsypka z piasku pod opaskę, grubość 10˙cm 35,39 m2

6.22 KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa 79,42 m

6.23 KNNR 6/112/6
Opaska z grysu płukanego, grubość 15˙cm - analogia 30,17 m2
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Zestaw ienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 4 974,6684

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 974,6684
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Zestaw ienie m ateriałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01678
2. Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,1119
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 11,58914
4. Blacha stalowa powlekana m2 16,3221
5. Blachowkręty szt 566,47
6. Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykończone m2 22,5
7. Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykończone ze skrzydłem wejściowym m2 22,5
8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,12707
9. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,10071

10. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,0378
11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01119
12. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 5,03532
13. Drzwi wewnętrzne metalowe, pełne, kompletnie wykończone z samozamykaczem m2 4,24
14. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne, kompletnie wykończone z samozamykaczem, profil ciepły m2 2,05
15. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, kompletnie wykończone, wyposażone dodatkowo w samozamykacz, 

częściowo szklone szkłem P-4, półtora skrzydła m2 3,24
16. Drzwi zewnętrzne metalowe, pełne, ocieplone, kompletnie wykończone z samozamykaczem m2 8
17. Drzwi zewnętrzne, przeciwpożarowe EI 30˙min m2 2
18. Dyble plastikowe do ociepleń szt 2 973,2976
19. Farba akrylowa dm3 7,93058
20. Farba akrylowa, zmywalna dm3 330,08772
21. Farba lateksowa, kolor pastelowy (półmat) dm3 33,69684
22. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 43,90318
23. Folia podposadzkowa PE grub. 0,3 mm m2 303,758
24. Folia polietylenowa paroizolacyjna z refleksem aluminiowym m2 240,669
25. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 222,156
26. Gips budowlany szpachlowy kg 9,186
27. Grys płukany t 5,55128
28. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,82469
29. Haki do muru kg 6,71376
30. Kątownik aluminiowy z siatką m 248,239
31. Kątowniki wykończeniowe m 89,298
32. Klamerki mocujące szt 441,8986
33. Klej kostny extra kg 0,1531
34. Kliny z drewna m3 0,00383
35. Kołki rozporowe plastykowe szt 146,099
36. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 323,07
37. Kołki rozporowe z wkrętami szt 271,68
38. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 284,101
39. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 320,845
40. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 162,1227
41. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 33,3234
42. Listwa cokołowa (startowa) m 95,088
43. Listwy narożnikowe aluminiowe, anodowane m 150,8486
44. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 40,7246
45. Łączniki rozporowe kpl. szt 390,9103
46. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 15,9224
47. Masa asfaltowa izolacyjna kg 12,9591
48. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 19,5172
49. Masa wyrównująca do powierzchni ścian "Atlas" kg 127,344
50. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 3,91636
51. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 81,0084
52. Okna PCV, szklonych szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i powierzchni do 2,0˙m2 m2
53. Okna z profilu aluminiowego - ciepłego, szklone szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z 

możliwością otwierania m2 22,1
54. Ościeżnica profilowana, kompletnie wykończona szt 14
55. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 209,1969
56. Parapet wewnętrzny, frezowany grubości 3 cm i szerokości do 30 cm m 39,066
57. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 647,955
58. Pianka poliuretanowa dm3 3,81192
59. Pianka poliuretanowa kg 13,1588
60. Piasek m3 4,78978
61. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm' szt 441,8986
62. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 32,151
63. Płyta styropianowa EPS 70-040 grubości 15 cm m3 4,55634
64. Płyta styropianowa grubości 15 cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA XTHERM /\-32, frezowana m2 68,34663
65. Płyta styropianowa Styrodur˙C grubości 10˙cm m3 19,43865
66. Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm m2 194,3865
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

67. Płyta z wełny mineralnej o grubości 150 mm m2 194,3865
68. Płytki "Gres" m2 22,51824
69. Płytki "Gres" grubości 2˙cm m2 209,41584
70. Płytki "Gres" o wymiarach 20.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 18,6533
71. Płytki glazura m2 123,354
72. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,22379
73. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,1119
74. Płyty pomostowe robocze m2 7,88867
75. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 1,516
76. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 163,833
77. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 7,66
78. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,33569
79. Siatka do boni m 106,8984
80. Siatka z drutu 2,5/100x100˙mm m2 427,1658
81. Siatka z tworzyw sztucznych m2 78,3272
82. Siatka z włókna szklanego m2 533,6688
83. Siatka z włókna szklanego szt 65,9645
84. Skrzydło drzwiowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone z kratkami nawiewnymi m2 11,07
85. Skrzydło drzwiowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne m2 15,58
86. Sprężyny przyścienne szt 254,9415
87. Sucha mieszanka do tynków kg 939,84
88. Sucha zaprawa do spoinowania kg 76,1897
89. Szelak kg 0,1915
90. Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania dm3 91,86
91. Środek gruntujący dm3 357,44
92. Środek gruntujący kg 118,74
93. Taśma spoinowa m 30,62
94. Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5 mm kg 1 377,384
95. Wieszak W 60/100 szt 27,8642
96. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 228,244
97. Woda m3 0,12582
98. Woda przemysłowa m3 0,87354
99. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,16784

100. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,2881
101. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01327
102. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 30,40469
103. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,06353
104. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 563,904
105. Zaprawa klejąca DRYBASE kg 23,56128
106. Zaprawa klejowa Lepstyr kg 1 905,96
107. Zaprawa klejowa Styrlep kg 2 543,798
108. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 1 621,7392
109. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 4,3125
110. Zawiesia do kształtowników szt 135,9688
111. Złom ścierny kg 3,064
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Zestaw ienie m ateriałów  inw estora

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Okna PCV, szklonych szkłem o współczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i powierzchni do 2,0˙m2 m2 36,3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestaw ienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 59,02833
2. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,09051
3. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 88,23
4. Samochód skrzyniowy m-g 0,533
5. Środek transportowy (1) m-g 54,09177
6. Wyciąg m-g 65,99306
7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,6865
8. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t m-g 10,341
9. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 1,60992

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 280,60409


