Kosztorys naktadczy

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZESCIA MAGAZYNOWA - II ETAP

Budowa: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 2 CZESCIA MAGAZYNOWA - I1I ETAP
Obiekt lub rodzaj robét: Budynek biurowy/roboty budowlane
Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 463/2, 464/2
Obreb geodezyjny nr 24
ul. Zachodnia
98-200 Sieradz
Nazwa i kod CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drdg w Sieradzu
Plac Wojewédzki 3
98-200 Sieradz
Jednostka opracowujaca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obata
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz

Data opracowania:
2015-06-29



Powiatowy Zarzad Drdg - budynek biurowo-socjalny - II etap

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)

strona nr: 2

Kosztorys nakiadczy
Opis pozycji Ilo$¢ |Krot. | J.m.| Wyliczona | Wartos¢ z
podstawy naktadéw wart. jedn. | narzutami

Kody CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZESCIA MAGAZYNOWA - II ETAP

1 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1 KNNR 7/701/4
Montaz okien z profili PCV, szklonych szktem o wspotczynniku U=1,1 W/m2K
(okna inwestora) i powierzchni do 2,0 m2 (szczegdtowy opis w
dokumentaciji) 36,30 m2
1.2 KNNR 7/503/6
Okna z profilu aluminiowego - cieptego, szklone szktem o wspétczynniku
U=1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z mozliwoscig otwierania (szczegotowy
opis w dokumentacii) 22,10 m2
1.3 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil ciepty, kompletnie wykonczone,
wyposazone dodatkowo w samozamykacz, czesciowo szklone szktem P-4,
pottora skrzydta (szczegdtowy opis w dokumentacii) 3,24 m2
1.4 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne, kompletnie wykorczone z
samozamykaczem, profil ciepty (szczegotowy opis w dokumentacji) 2,05 m2
1.5 KNNR 7/503/8
Drzwi zewnetrzne metalowe, petne, ocieplone, kompletnie wykonczone z
samozamykaczem (szczegdtowy opis w dokumentacii) 4,00 m2
1.6 KNNR 7/503/8
Jw. lecz do kottowni i wezta cieplnego 4,00 m2
1.7 KNNR 7/503/8
Jw. lecz wewnetrzne (szczegotowy opis w dokumentacii) 4,24 m2
1.8 KNR 202/1204/5
Drzwi zewnetrzne, przeciwpozarowe EI 30 'min 2,00 m2
1.9 KNRW 202/1032/1
Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykonczone ze skrzydtem
wejsciowym (szczegdtowy opis w dokumentacii) 22,50 m2
1.10 KNRW 202/1032/1
Jw. lecz bez skrzydta wejsciowego 22,50 m2
1.11 KNR 202/1016/1(1)
Osadzenie oscieznic profilowanych, kompletnie wykonczonych,
wewnetrznych 14 szt
1.12 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, z kratkami
wentylacyjnymi 11,07 m2
1.13 KNR 202/1017/2
Jw. lecz petne 15,58 m2
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Opis pozycji Ilo$¢ |Krot. | J.m.| Wyliczona | Wartos¢ z
podstawy naktadéw wart. jedn. | narzutami

2 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI I OBLICOWANIA WEWNETRZNE

2.1 KNR 202/801/4(1)
Tynki wewnetrzne na stropach, cementowo-wapienne kategorii IV,
wykonane mechanicznie - analogia 19,38 1,1

)

2.2 KNR 202/801/2(1)
Tynki wewnetrzne cementowo-waienne kategorii IV na $cianach, wykonane
mechanicznie - analogia 1 287,44 1,1

2.3 KNNR 2/903/8
Podkfad tynkarski pod ptytki Scienne z suchej zaprawy 117,48

SIS

2.4 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie klejowej 117,48

2.5 KNNR 2/805/7
Utozenie listew wykonczeniowych, aluminiowych anodowanych 140,98

3

2.6 Cena zakupu
Zakup kratek wentylacyijnych wewnetrznych z PCV 35 szt

2.7 KNR 202/2103/2(1)
Osadzenie parapetdw wewnetrznych z granitu grubosci 3 cm z frezowaniem
narozy, szerokos¢ parapetu do 30 cm - analogia 38,30 m
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Opis pozycji
podstawy naktadéw

Ilosé

Krot.

J.m.

Wyliczona
wart. jedn.

Wartosc¢ z
narzutami

3 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SUFITY PODWIESZANE WRAZ Z 1ZOLACJA TERMICZNA

3.1 KNR 14/2012/3
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych grubosci
12,5 mm na odwojnym metalowym ruszcie

30,62

3.2 NNRNKB 202/2702/1
Sufit podwieszany kasetowy np. Armstrong na systemowym stelazu
metalowym

154,51

3.3 KNR 15/517/1
Paroizolacja z folii z refleksem aluminiowym

185,13

3.4 KNR 202/613/3
Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 15 cm + 10 cm - analogia
R=2,000 M=1,000 S=1,000

185,13

3.5 KNRK 4/101/1
Oczyszczenie | zmycie podtoza pod docieplenie Scian

29,78

3.6 KNRK 4/101/5
Gruntowanie podtoza praparatem gruntujacym, jednokrotne

29,78

3.7 KNRK 4/102/1
Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 grubosci 15 cm do Scian zaprawaq,
klejowa

29,78

3.8 KNRK 4/103/2
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Sciany

29,78

3.9 KNRK 4/103/7
Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach

29,78
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Opis pozycji Ilos¢ | Krot.|J.m.| Wyliczona | Wartos¢ z
podstawy naktadéw wart. jedn. | narzutami
4 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
PODLOZA I POSADZKI

4.1 KNR 202/607/1

Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku + folia podposadzkowa 185,13 m2
4.2 KNR 202/609/3

Izolacja termiczna ze styropianu Styrodur C grubosci 10 cm - analogia 185,13 m2
4.3 KNR 202/1102/1

Wylewka z betonu C12/15 grubosci 20 ‘mm, zatarta na ostro 185,13 m2
4.4 KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane

gruboscio 10 mm 185,13 4\m2
4.5 NNRNKB 202/2806/5(1)

Utozenie plytek "Gres" grubosci 2 'cm na zaprawie klejowej 185,13 m2
4.6 NNRNKB 202/2809/4(1)

Cokoliki z ptytek "Gres" wysokosci 12,5 cm na zaprawie klejowej 159,56 m
4.7 KNR 202/1106/7

Utozenie siatki z drutu Fi 2,5/100x100 'mm 418,79 m2
4.8 KNR 15/517/1

Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE grubosci 0,3 ‘'mm 233,66 m2
4.9 Analiza + informacja producenta

Posadzka przemystowa betonowa grubosci 16 ‘cm utwardzona posypka

Silka, zatarta mechanicznie z wykonaniem nacie¢ skurczowych i

wypetnieniem masa ellastyczng 233,66 m2
4.10 NNRNKB 202/2809/4 (1)

Cokoliki z ptytek "Gres" wysokosci do 10 ‘cm - analogia 174,56 m
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5 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
5.1 KNRK 4/101/5
Gruntowanie podtoza Scian i sufitdbw praparatem gruntujacym, jednokrotne | 1 310,71 m2
5.2 KNR 202/1505/5
Malowanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych farbg akrylowg, dwukrotnie 30,62 m2
5.3 KNR 202/1505/3
Malowanie $cian i sufitdw farbg akrylowg zmywalng, dwukrotnie 1 195,97 m2
5.4 KNR 202/1505/3
Lamperia malowana farbg lateksowa, dwukrotnie (pétmat), kolor pastelowy 122,09 m2
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6 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
ELEWACJA I INNE ZEWNETRZE
6.1 KNRK 4/101/1
Oczyszczenie i zmycie podtoza pod docieplenie 446,71 m2
6.2 KNRK 4/101/5
Zagruntowanie powierzchni praparatem gruntujgcym, jednokrotne 446,71 m2
6.3 KNRK 4/102/1
Przyklejenie styropianu grubosci 15 ‘cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA
X THERM /\-32 frezowanego na zaprawie klejacej - analogia 446,71 m2
6.4 KNRK 4/103/2
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych 446,71 m2
6.5 KNRK 4/103/7
Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach 446,71 m2
6.6 KNRK 4/103/10
Dodatkowa warstwa siatki 23,15 m2
6.7 KNRK 4/103/9
Zatopienie warstwy siatki na osciezach 28,25 m2
6.8 KNRK 4/104/1
Ochrona katownikiem naroznikow 215,86 mb
6.9 KNRK 4/104/4
Montaz listwy cokolowej aluminiowej 90,56 m2
6.10 KNRK 4/105/3
Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5 'mm - kolor wg projektu
kolorystyki 474,96 m2
6.11 NNRNKB 202/2803/4 (1)
Utozenie ptytek "Gres" 20x30 ‘cm na zaprawie klejowej na cokole 18,11 m2
6.12 KNR 28/2628/1 (1)
Wykonanie boni w styropianie 90,90 mb
6.13 KNNR 2/1003/1
Warstwa wyrownawcza pod parapety, grubo$¢ 5 mm z suchej zaprawy 7,58 m2
6.14 KNNR 2/1003/2
Dodatek za kazdy dalszy 1 'mm grubosci warstwy 7,58 5/ m2
6.15 NNRNKB 202/541/2
Obrdbki parapetdw z blachy powlekanej 13,27 m2
6.16 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 ' m 559,48 m2
6.17 Analiza
Czas pracy rusztowan 287 m-g
6.18 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach 559,48 m2
6.19 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan 559,48 m2
6.20 KNR 202/925/1(1)
Ostony okien i drzwi folig 114,54 m2
6.21 KNNR 6/106/2 (1)
Podsypka z piasku pod opaske, grubos¢ 10 cm 35,39 m2
6.22 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 ‘cm, podsypka cementowo-piaskowa 79,42 m
6.23 KNNR 6/112/6
Opaska z grysu ptukanego, grubos¢ 15 ‘cm - analogia 30,17 m2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm. Ilos¢
1./Robociznarazem r-g 4 974,6684
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 4 974,6684
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm. Ilos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50 mm m3 0,01678
2.|Bednarka ocynkowana St0S 20x2 ‘'mm kg 0,1119
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 11,58914
4. |Blacha stalowa powlekana m2 16,3221
5. |Blachowkrety szt 566,47
6.| Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykonczone m2 22,5
7.|Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykonczone ze skrzydtem wejsciowym m2 22,5
8.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,12707
9. | Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25 mm m3 0,10071
10. | Deski iglaste obrzynane klasa II1 m3 0,0378
11.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm m3 0,01119
12.|Drut stalowy okragty miekki Fi ‘3 'mm kg 5,03532
13.|Drzwi wewnetrzne metalowe, petne, kompletnie wykonczone z samozamykaczem m2 4,24
14.|Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne, kompletnie wykonczone z samozamykaczem, profil ciepty m2 2,05
15.|Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil ciepty, kompletnie wykonczone, wyposazone dodatkowo w samozamykacz,
czesciowo szklone szktem P-4, pottora skrzydta m2 3,24
16.|Drzwi zewnetrzne metalowe, petne, ocieplone, kompletnie wykonczone z samozamykaczem m2 8
17.|Drzwi zewnetrzne, przeciwpozarowe EI 30 ‘min m2 2
18. | Dyble plastikowe do ocieplen szt 2 973,2976
19.|Farba akrylowa dm3 7,93058
20.|Farba akrylowa, zmywalna dm3 330,08772
21.|Farba lateksowa, kolor pastelowy (p6tmat) dm3 33,69684
22.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 43,90318
23.|Folia podposadzkowa PE grub. 0,3 mm m2 303,758
24.|Folia polietylenowa paroizolacyjna z refleksem aluminiowym m2 240,669
25. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 'm grubosci 0.2 ‘'mm m2 222,156
26.|Gips budowlany szpachlowy kg 9,186
27.|Grys ptukany t 5,55128
28.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,82469
29.|Hakido muru kg 6,71376
30.|Katownik aluminiowy z siatkg m 248,239
31.|Katowniki wykonczeniowe m 89,298
32.|Klamerki mocujace szt 441,8986
33.|Klej kostny extra kg 0,1531
34.|Kliny zdrewna m3 0,00383
35. | Kotki rozporowe plastykowe szt 146,099
36. | Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 323,07
37.|Koftki rozporowe z wkretami szt 271,68
38.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny m 284,101
39. |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 320,845
40. |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 162,1227
41.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na goraco kg 33,3234
42.|Listwa cokotowa (startowa) m 95,088
43. | Listwy naroznikowe aluminiowe, anodowane m 150,8486
44.|taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 40,7246
45. |kaczniki rozporowe kpl. szt 390,9103
46. |kaczniki wzdtuzne PL60/110 szt 15,9224
47.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 12,9591
48. | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 19,5172
49, |Masa wyrownujaca do powierzchni Scian "Atlas" kg 127,344
50.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m2 3,91636
51.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 ‘cm szare m 81,0084
52.|0kna PCV, szklonych szktem o wspétczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i powierzchni do 2,0 m2 m2
53.|Okna z profilu aluminiowego - cieptego, szklone szktem o wspdtczynniku U=1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z
mozliwoscig otwierania m2 22,1
54.| Oscieznica profilowana, kompletnie wykoriczona szt 14
55.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 209,1969
56.|Parapet wewnetrzny, frezowany grubosci 3 cm i szerokosci do 30 cm m 39,066
57.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 647,955
58.|Pianka poliuretanowa dm3 3,81192
59.|Pianka poliuretanowa kg 13,1588
60. | Piasek m3 4,78978
61.|Plyta dekoracyjna z wtdkna mineralnego do sufitdw podwieszanych 60x60cm' szt 441,8986
62.|Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 32,151
63. | Ptyta styropianowa EPS 70-040 grubosci 15 cm m3 4,55634
64. | Ptyta styropianowa grubosci 15 cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA XTHERM /\-32, frezowana m2 68,34663
65. | Ptyta styropianowa Styrodur ‘C grubosci 10 cm m3 19,43865
66. | Plyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 194,3865
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Lp. Nazwa materiatu Jm. Ilos¢
67.|Plyta z wetny mineralnej o grubosci 150 mm m2 194,3865
68. | Ptytki "Gres" m2 22,51824
69. | Ptytki "Gres" grubosci 2 'cm m2 209,41584
70.|Plytki "Gres" o wymiarach 20.0x30.0x1.0 ‘cm gatunek I m2 18,6533
71.|Plytki glazura m2 123,354
72.| Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,22379
73. | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,1119
74.| Plyty pomostowe robocze m2 7,88867
75.| Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 1,516
76. | Pret mocujacy stalowy do rusztdw pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 163,833
77.|Prety stalowe okragte walcowane na goraco 3H13 6-10 'mm ze stali nierdzewnej kg 7,66
78.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2 m 0,33569
79.|Siatka do boni m 106,8984
80.|Siatka z drutu 2,5/100x100 ‘'mm m2 427,1658
81.|Siatka z tworzyw sztucznych m2 78,3272
82.|Siatka z wtdkna szklanego m2 533,6688
83.|Siatka z wtdkna szklanego szt 65,9645
84.|Skrzydto drzwiowe, wewnetrzne, fabrycznie wykonczone z kratkami nawiewnymi m2 11,07
85.|Skrzydto drzwiowe, wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne m2 15,58
86.|Sprezyny przyscienne szt 254,9415
87.|Sucha mieszanka do tynkéw kg 939,84
88.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 76,1897
89.|Szelak kg 0,1915
90.| Szpachléwka emulsyjna ogdlnego stosowania dm3 91,86
91.|Srodek gruntujacy dm3 357,44
92.|Srodek gruntujacy kg 118,74
93.|Tasmaspoinowa m 30,62
94.| Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5 mm kg 1 377,384
95.|Wieszak W 60/100 szt 27,8642
96.| Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 228,244
97.|Woda m3 0,12582
98.|Woda przemystowa m3 0,87354
99. | Zacisk stalowy ocynkowany do faczenia przewoddw szt 0,16784
100.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,2881
101.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01327
102.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 30,40469
103.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,06353
104.| Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 563,904
105.|Zaprawa klejaca DRYBASE kg 23,56128
106.|Zaprawa klejowa Lepstyr kg 1 905,96
107.|Zaprawa klejowa Styrlep kg 2 543,798
108.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 1621,7392
109.|Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4) m3 4,3125
110.|Zawiesia do ksztattownikéw szt 135,9688
111.|Ztom Scierny kg 3,064
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Zestawienie materiatow inwestora
Lp. Nazwa materiatu J.m. Ilosc
1./0Okna PCV, szklonych szktem o wspotczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i powierzchnido 2,0 m2 m2 36,3

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm. Ilosé
1.|Agregat tynkarski 1.1-3.0 ' m3/h (1) m-g 59,02833
2.|Rdéwniarka samojezdna 74 kW (100 'KM) (1) m-g 0,09051
3.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 88,23
4.|Samochdd skrzyniowy m-g 0,533
5.|Srodek transportowy (1) m-g 54,09177
6.|Wyciag m-g 65,99306
7.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,6865
8.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5t m-g 10,341
9.|Zuraw okienny przenoény 0.15t m-g 1,60992

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): | 280,60409
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