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Przedmiar robot
Nr | Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
Kosztorys Kody CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow
wielofunkcyjnych
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z CZEéCIA MAGAZYNOWA - I1I ETAP
1 Element Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéow
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1 |KNNR7/701/4 |Montaz okien z profili PCV, szklonych szktem o wspoétczynniku U=1,1 W/m2K (okna inwestora) i
powierzchni do 2,0 m2 (szczegotowy opis w dokumentaciji)
Wyliczenie ilosci robot:
1,10%1,50%22 36,300000
RAZEM: 36,300000|{m2 36,30
1.2 |KNNR7/503/6 |Okna z profilu aluminiowego - cieptego, szklone szktem o wspoétczynniku U=1,1 W/m2K, okucia
obwiedniowe z mozliwoscig otwierania (szczegotowy opis w dokumentacii)
Wyliczenie ilosci robdt:
5,00%1,30 6,500000
3,00*%1,30 3,900000
1,00*1,30%4 5,200000
3,00%1,30 3,900000
2,00*1,30 2,600000
RAZEM: 22,100000{m2 22,10
1.3 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrzne aluminiowe, profil ciepty, kompletnie wykonczone, wyposazone dodatkowo w
samozamykacz, czesciowo szklone szktem P-4, pottora skrzydta (szczegdtowy opis w dokumentacii)
Wyliczenie ilosci robot:
1,38%2,35 3,243000
RAZEM: 3,243000|m2 3,24
1.4 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrzne aluminiowe, petne, kompletnie wykonczone z samozamykaczem, profil ciepty
(szczegotowy opis w dokumentacii)
Wyliczenie ilosci robdt:
1,00*2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000|m2 2,05
1.5 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrzne metalowe, petne, ocieplone, kompletnie wykonczone z samozamykaczem
(szczegotowy opis w dokumentacii)
Wyliczenie ilosci robot:
1,00%2,00%2 4,000000
RAZEM: 4,000000|m2 4,00
1.6 |KNNR7/503/8 ‘Jw. lecz do kottowni i wezta cieplnego
Wyliczenie ilosci robot:
1,00%2,00%2 4,000000
RAZEM: 4,000000|m2 4,00
1.7 |KNNR7/503/8 ‘Jw. lecz wewnetrzne (szczegdtowy opis w dokumentacji)
Wyliczenie ilosci robot:
1,00%2,12*2 4,240000
RAZEM: 4,240000|m2 4,24
1.8 |KNR Drzwi zewnetrzne, przeciwpozarowe EI 30 ‘min
202/1204/5
Wyliczenie ilosci robdt:
1,00*2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000|{m2 2,00
1.9 |KNRW Bramy systemowe podnoszone kompletnie wykonczone ze skrzydtem wejsciowym (szczegétowy opis
202/1032/1 w dokumentacji)
Wyliczenie ilosci robot:
3,00*3,75*2 22,500000
RAZEM: 22,500000|m2 22,50
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1.10 |[KNRW Jw. lecz bez skrzydta wejsciowego
202/1032/1
Wyliczenie ilosci robot:
3,00*3,75*2 22,500000
RAZEM: 22,500000|{m2 22,50
1.11 |KNR Osadzenie oscieznic profilowanych, kompletnie wykorniczonych, wewnetrznych
202/1016/1(1)
Wyliczenie ilosci robdt:
10+4 14,000000
RAZEM: 14,000000|szt 14
1.12 |KNR Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, z kratkami wentylacyjnymi
202/1017/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*2,05*6 11,070000
RAZEM: 11,070000| m2 11,07
1.13 |KNR Jw. lecz petne
202/1017/2
Wyliczenie ilosci robdt:
0,90*2,05*4 7,380000
1,00%2,05%4 8,200000
RAZEM: 15,580000 m2 15,58
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2 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI I OBLICOWANIA WEWNETRZNE
2.1 |KNR202/801/4 |Tynki wewnetrzne na stropach, cementowo-wapienne kategorii IV, wykonane mechanicznie -
1) analogia
Krotnos$é=1,1
Wyliczenie ilosci robdt:
7,02+12,36 19,380000
RAZEM: 19,380000/m2 19,38
2.2 |KNR202/801/2 |Tynki wewnetrzne cementowo-waienne kategorii IV na Scianach, wykonane mechanicznie - analogia
(1) Krotnosé=1,1
Wyliczenie ilosci robot:
(4,95+4,60)*2*3,03 57,873000
(7,00+4,78)*2%*3,03 71,386800
(10,66+1,75)*2*3,03+7,25*2*3,03 119,139600
(8,15+4,60)*2%*3,03 77,265000
(6,75+4,21)*2*3,03 66,417600
(3,72+3,10)*2%*3,03 41,329200
(1,10+1,60)*2*3,03 16,362000
(2,91+3,10)*2%*3,03 36,420600
(1,60+2,91)*2*3,03 27,330600
1,60*2,91*2 9,312000
(3,72+1,60)*2*3,03 32,239200
(1,75+10,24)*2*3,03 72,659400
(1,75+2,69)*2*3,03 26,906400
(1,60+2,91)*2%*3,03 27,330600
-0,90%2,00%4*2 -14,400000
-1,30%(5,00+3,00) -10,400000
-(1,00*1,30*4+3,00*1,30) -9,100000
-117,48 -117,480000
(3,75+6,15)*2*4,21*2 166,716000
(3,75+2,75)*2*4,21*2 109,460000
(3,75+9,15)*2*4,21*2 217,236000
(3,75+6,15)*2*4,21 83,358000
(3,75+2,75)*2*4,21 54,730000
(7,15+6,15)*2*4,21 111,986000
(2,75+4,53)*2*3,00 43,680000
(2,75+2,50)*2%*3,00 31,500000
7,15%1,21*2 17,303000
-3,00%*3,75*4 -45,000000
-4,55%3,75%2 -34,125000
RAZEM: 1 287,436000 m2 1287,44
2.3 |KNNR2/903/8 ‘Podk’rad tynkarski pod ptytki $cienne z suchej zaprawy
Wyliczenie ilosci robot:
(1,60+1,20)*2*2,12 11,872000
(1,60+1,10)*2%2,12 11,448000
(4,35+0,60+4,35+0,90)*0,60 6,120000
(2,69+0,55)*2,12 6,868800
(3,72+1,60)*2*2,12 22,556800
(3,72+43,10)*2*2,12 28,916800
(1,60+1,10)*2*2,12 11,448000
(2,91+3,10)*2%2,12 25,482400
(1,13+40,60)*1,60 2,768000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 117,480800|m2 117,48
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2.4 |KNNR?2/803/2 |Licowanie $cian ptytkamiglazura na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilosci robdt:
(1,60+1,20)*2%2,12 11,872000
(1,60+1,10)*2%2,12 11,448000
(4,35+0,60+4,35+0,90)*0,60 6,120000
(2,69+0,55)*2,12 6,868800
(3,72+1,60)*2%2,12 22,556800
(3,72+3,10)*2%2,12 28,916800
(1,60+1,10)*2%2,12 11,448000
(2,91+3,10)*2%2,12 25,482400
(1,13+0,60)*1,60 2,768000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 117,480800{m2 117,48
2.5 |KNNR2/805/7 ‘U’rozenie listew wykonczeniowych, aluminiowych anodowanych
Wyliczenie ilosci robot:
117,48*1,20 140,976000
RAZEM: 140,976000|m 140,98
2.6 |Cena zakupu Zakup kratek wentylacyjnych wewnetrznych z PCV
Wyliczenie ilosci robot:
21+14 35,000000
RAZEM: 35,000000|szt 35
2.7 |KNR Osadzenie parapetéw wewnetrznych z granitu grubosci 3 cm z frezowaniem narozy, szerokos¢
202/2103/2 (1) |parapetu do 30 cm - analogia m 38,30
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3 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SUFITY PODWIESZANE WRAZ Z IZOLACJA TERMICZNA
3.1 |KNR14/2012/3 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych grubosci 12,5 mm na odwoéjnym
metalowym ruszcie
Wyliczenie ilosci robot:
21,13+4,79+4,70 30,620000
RAZEM: 30,620000|{m2 30,62
3.2 |NNRNKB Sufit podwieszany kasetowy np. Armstrong na systemowym stelazu metalowym
202/2702/1
Wyliczenie ilosci robdt:
21,53+33,50+29,40+35,45+28,55+6,08 154,510000
RAZEM: 154,510000{m2 154,51
3.3 |KNR15/517/1 ‘ Paroizolacja z folii z refleksem aluminiowym
Wyliczenie ilosci robdt:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000|m2 185,13
3.4 |KNR202/613/3 |Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 15 cm + 10 ¢cm - analogia
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000{m2 185,13
3.5 |KNRK4/101/1 ‘Oczyszczenie i zmycie podtoza pod docieplenie Scian
Wyliczenie ilosci robot:
(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000
RAZEM: 29,784000/m2 29,78
3.6 |KNRK4/101/5 ‘Gruntowanie podtoza praparatem gruntujgcym, jednokrotne
Wyliczenie ilosci robot:
(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000
RAZEM: 29,784000/m2 29,78
3.7 |KNRK4/102/1 ‘Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 grubosci 15 cm do Scian zaprawa klejowa
Wyliczenie ilosci robot:
(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000
RAZEM: 29,784000/m2 29,78
3.8 |KNRK4/103/2 ‘Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $ciany
Wyliczenie ilosci robot:
(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000
RAZEM: 29,784000/m2 29,78
3.9 |KNRK4/103/7 ‘Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach
Wyliczenie ilosci robot:
(15,85+13,35)*2*0,51 29,784000
RAZEM: 29,784000/m2 29,78
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4 Element Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
PODLOZA I POSADZKI
4.1 |KNR202/607/1 |Izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa na lepiku + folia podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robdt:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000|m2 185,13
4.2 |KNR202/609/3 ‘Izolacja termiczna ze styropianu Styrodur C grubosci 10 cm - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000|m2 185,13
4.3 |KNR Wylewka z betonu C12/15 grubosci 20 ‘mm, zatarta na ostro
202/1102/1
Wyliczenie ilosci robot:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000{m2 185,13
4.4 |KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 'mm
202/1102/3 Krotno$¢=4
Wyliczenie ilosci robot:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000|m2 185,13
4.5 |NNRNKB Utozenie ptytek "Gres" grubosci 2 ‘cm na zaprawie klejowej
202/2806/5 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
30,62+154,51 185,130000
RAZEM: 185,130000{m2 185,13
4.6 |NNRNKB Cokoliki z ptytek "Gres" wysokosci 12,5 ‘cm na zaprawie klejowej
202/2809/4 (1)
Wyliczenie ilosci robdt:
(4,95+4,35)*2 18,600000
(6,75+4,78)*2 23,060000
(1,75+10,24)*2 23,980000
(4,35+8,15)*2 25,000000
(4,21+6,75)*2 21,920000
(3,72+3,10)*2 13,640000
(2,91+3,10)*2 12,020000
(1,60+1,10)*2 5,400000
(3,72+1,60)*2 10,640000
(1,75+2,69)*2 8,880000
(2,91+1,60)*2 9,020000
-0,90*%14 -12,600000
RAZEM: 159,560000|m 159,56
4.7 |KNR Utozenie siatki z drutu Fi 2,5/100x100 ‘'mm
202/1106/7
Wyliczenie ilosci robdt:
185,13+233,66 418,790000
RAZEM: 418,790000|m2 418,79
4.8 |KNR15/517/1 ‘Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE grubosci 0,3 'mm
Wyliczenie ilosci robdt:
47,24+10,46+10,33+34,31%¥2+23,18+10,33+44,12+7, 233,660000
02+12,36
RAZEM: 233,660000 m2 233,66
4.9 |Analiza + Posadzka przemystowa betonowa grubosci 16 ‘cm utwardzona posypka Silka, zatarta mechanicznie
informacja z wykonaniem naciec¢ skurczowych i wypetnieniem masg ellastyczng
producenta
Wyliczenie ilosci robdt:
47,24+10,46+10,33+34,31*%2+23,18+10,33+44,12+7, 233,660000
02+12,36
RAZEM: 233,660000 m2 233,66
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4.10 [NNRNKB Cokoliki z ptytek "Gres" wysokosci do 10 ‘cm - analogia
202/2809/4 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
(3,75+6,15)*2*3 59,400000
(3,75+2,75)*2*3 39,000000
(3,75+9,15)*2*2 51,600000
(7,15+6,15)*2 26,600000
(2,50+2,75)*2 10,500000
(4,53+2,75)*2 14,560000
-(4,55*2+1,00*%6+3,00*4) -27,100000
RAZEM: 174,560000|m 174,56
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5 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
5.1 |KNRK4/101/5 |Gruntowanie podtoza Scian i sufitdw praparatem gruntujacym, jednokrotne
Wyliczenie ilosci robdt:
30,62+1280,09 1 310,710000
RAZEM: 1 310,710000{m2 1310,71
5.2 |KNR Malowanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych farbg akrylowa, dwukrotnie
202/1505/5 m2 30,62
5.3 |KNR Malowanie Scian i sufitow farba akrylowa zmywalng, dwukrotnie
202/1505/3
Wyliczenie ilosci robot:
(30,62+1287,44)-122,09 1 195,970000
RAZEM: 1 195,970000 m2 1195,97
5.4 |KNR Lamperia malowana farba lateksowa, dwukrotnie (pétmat), kolor pastelowy
202/1505/3
Wyliczenie ilosci robdt:
(4,35+8,15)*2*1,60 40,000000
(6,75+4,21)*2*1,60 35,072000
(1,75+10,24)*2*1,60 38,368000
6,75*2*1,60 21,600000
-(1,55+1,38+0,90*4)*1,60 -10,448000
-5,00*0,50 -2,500000
RAZEM: 122,092000{m2 122,09
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6 Element Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
ELEWACIA I INNE ZEWNETRZE
6.1 |KNRK4/101/1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza pod docieplenie
Wyliczenie ilosci robdt:
16,65%4,38 72,927000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-5,00*1,35 -6,750000
14,00%4,38 61,320000
13,85%4,38 60,663000
6,85%4,38 30,003000
14,00%2,65*0,5*2 37,100000
-3,00*%1,30 -3,900000
-1,38*2,35 -3,243000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-3,00%2,35 -7,050000
-1,10*1,50%4 -6,600000
-2,00*1,30 -2,600000
-1,00*2,05 -2,050000
27,65%4,33%2 239,449000
9,95%4,33 43,083500
9,95%1,94*0,5*2 19,303000
-1,10%1,50*15 -24,750000
-3,00*3,75%4 -45,000000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 446,705500 m2 446,71
6.2 |KNRK4/101/5 ‘Zagruntowanie powierzchni praparatem gruntujgcym, jednokrotne
Wyliczenie ilosci robot:
16,65%4,38 72,927000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-5,00*1,35 -6,750000
14,00%4,38 61,320000
13,85%4,38 60,663000
6,85*%4,38 30,003000
14,00%2,65*0,5*2 37,100000
-3,00*1,30 -3,900000
-1,38%2,35 -3,243000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-3,00%2,35 -7,050000
-1,10*1,50%4 -6,600000
-2,00*%1,30 -2,600000
-1,00*2,05 -2,050000
27,65%4,33%2 239,449000
9,95*%4,33 43,083500
9,95%1,94*0,5*2 19,303000
-1,10*1,50*15 -24,750000
-3,00*3,75%4 -45,000000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 446,705500 m2 446,71
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6.3 |KNRK4/102/1 |Przyklejenie styropianu grubosci 15 cm KNAUF THERMA EXPERT - FASADA X THERM /\-32
frezowanego na zaprawie klejacej - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
16,65*4,38 72,927000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-5,00*%1,35 -6,750000
14,00%4,38 61,320000
13,85*4,38 60,663000
6,85*%4,38 30,003000
14,00*2,65*0,5*2 37,100000
-3,00*1,30 -3,900000
-1,38*%2,35 -3,243000
-1,00*1,30%2 -2,600000
-3,00*%2,35 -7,050000
-1,10*1,50%4 -6,600000
-2,00*%1,30 -2,600000
-1,00*2,05 -2,050000
27,65%4,33*2 239,449000
9,95*%4,33 43,083500
9,95*1,94*0,5*2 19,303000
-1,10*1,50*15 -24,750000
-3,00*3,75*%4 -45,000000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 446,705500|m2 446,71
6.4 |KNRK4/103/2 ‘Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
Wyliczenie ilosci robdt:
16,65%4,38 72,927000
-1,00*1,30%*2 -2,600000
-5,00*1,35 -6,750000
14,00*4,38 61,320000
13,85%4,38 60,663000
6,85%4,38 30,003000
14,00%2,65*0,5*2 37,100000
-3,00*1,30 -3,900000
-1,38*2,35 -3,243000
-1,00*1,30%*2 -2,600000
-3,00%2,35 -7,050000
-1,10*1,50*4 -6,600000
-2,00*1,30 -2,600000
-1,00*2,05 -2,050000
27,65*%4,33%2 239,449000
9,95*%4,33 43,083500
9,95%1,94*0,5*2 19,303000
-1,10%1,50*15 -24,750000
-3,00*3,75%4 -45,000000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 446,705500 m2 446,71
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6.5 |KNRK4/103/7 |Zatopienie jednej warstwy siatki na écianach
Wyliczenie ilosci robdt:
16,65%4,38 72,927000
-1,00*1,30%*2 -2,600000
-5,00*1,35 -6,750000
14,00*4,38 61,320000
13,85%4,38 60,663000
6,85%4,38 30,003000
14,00%2,65*0,5*2 37,100000
-3,00*%1,30 -3,900000
-1,38*2,35 -3,243000
-1,00*1,30%*2 -2,600000
-3,00%2,35 -7,050000
-1,10*1,50*4 -6,600000
-2,00*1,30 -2,600000
-1,00*2,05 -2,050000
27,65%4,33%2 239,449000
9,95*%4,33 43,083500
9,95%1,94*0,5*2 19,303000
-1,10%1,50*15 -24,750000
-3,00*3,75%4 -45,000000
-1,00*2,00*5 -10,000000
RAZEM: 446,705500 m2 446,71
6.6 |KNRK4/103/10 ‘Dodatkowa warstwa siatki
Wyliczenie ilosci robdt:
(41,52+16,35)*2*0,20 23,148000
RAZEM: 23,148000/m2 23,15
6.7 |KNRK4/103/9 ‘Zatopienie warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
(3,00+1,30*2)*0,15 0,840000
(1,36+2,35*2)*0,15 0,909000
(1,00*4+2,35*2)*0,15 1,305000
(3,00+2,35*2)*0,15 1,155000
(2,00+1,30*2)*0,15 0,690000
(1,00+2,05*2)*0,15 0,765000
(1,00+2,00*2)*0,15*5 3,750000
(3,00+3,75*2)*0,15*4 6,300000
(1,00+1,50*2)*0,15*(15+4) 11,400000
(5,00+1,30*2)*0,15 1,140000
RAZEM: 28,254000{m2 28,25
6.8 |KNRK4/104/1 ‘Ochrona katownikiem naroznikdw
Wyliczenie ilosci robdt:
(3,00+1,30)*2 8,600000
1,36+2,35*2 6,060000
1,00%4+2,35*2 8,700000
(3,00+2,35)*2 10,700000
(2,00+1,30)*2 6,600000
(1,00+2,05*2)*6 30,600000
(3,00+3,75*2)*4 42,000000
(1,00+1,50)*2*19 95,000000
5,00+1,30%*2 7,600000
RAZEM: 215,860000 mb 215,86
6.9 |KNRK4/104/4 ‘MontailistwycokolowejaIuminiowej
Wyliczenie ilosci robdt:
(41,82+16,65)*2 116,940000
-(1,38+1,00%(6+4)+3,00+3,00*4) -26,380000
RAZEM: 90,560000 m2 90,56
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6.10 |[KNRK4/105/3 |Tynk cienkowarstwowy mineralny o uziarnieniu 1,5 ‘'mm - kolor wg projektu kolorystyki
Wyliczenie ilosci robdt:
446,71+28,25 474,960000
RAZEM: 474,960000|m2 474,96
6.11 [NNRNKB Utozenie ptytek "Gres" 20x30 ‘cm na zaprawie klejowej na cokole
202/2803/4 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
(41,82+16,65)*2*0,20 23,388000
-(1,38+1,00*%10+3,00*5)*0,20 -5,276000
RAZEM: 18,112000|m2 18,11
6.12 |[KNR28/2628/1 |Wykonanie boni w styropianie
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
5,30*5+3,00*%4*4+1,20*7+1,60*5 90,900000
RAZEM: 90,900000|mb 90,90
6.13 |KNNR2/1003/1 ‘Warstwa wyréwnawcza pod parapety, grubos¢ 5 ' mm z suchej zaprawy
Wyliczenie ilosci robot:
(5,00+3,00*2+2,00*%3+1,10*19)*0,20 7,580000
RAZEM: 7,580000|{m2 7,58
6.14 |KNNR2/1003/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1 ' mm grubosci warstwy
Krotno$¢=>5
Wyliczenie ilosci robdt:
(5,00+3,00*2+2,00*3+1,10*19)*0,20 7,580000
RAZEM: 7,580000|m2 7,58
6.15 |NNRNKB Obrdbki parapetow z blachy powlekanej
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
(5,00+3,00*2+2,00*%3+1,10*19)*0,35 13,265000
RAZEM: 13,265000| m2 13,27
6.16 |KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 ' m
202/1604/1 (1)
Wyliczenie ilosci robdt:
(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000
15,65%1,90*0,5*3 44,602500
RAZEM: 559,484500 m2 559,48
6.17 |Analiza Czas pracy rusztowan m-g 287
6.18 |[KNNR2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach
Wyliczenie ilosci robdt:
(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000
15,65%1,90*0,5*3 44,602500
RAZEM: 559,484500 m2 559,48
6.19 |KNNR2/1506/1 ‘Instalacje odgromowe rusztowan
Wyliczenie ilosci robot:
(43,52+16,35)*2*4,30 514,882000
15,65*1,90*0,5*3 44,602500
RAZEM: 559,484500|m2 559,48
6.20 |[KNR202/925/1 |Ostony okien i drzwi folig
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
3,00%(1,30+2,35) 10,950000
1,00*2,35%4 9,400000
1,38*2,35 3,243000
2,00*%1,30 2,600000
1,00*2,00*6 12,000000
3,00%3,75*%4 45,000000
1,10*1,50*19 31,350000
RAZEM: 114,543000{m2 114,54
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6.21 |[KNNR6/106/2 |Podsypka z piasku pod opaske, grubos$¢ 10 ‘cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
(42,72+16,35%2)*0,40 30,168000
8,70*0,60 5,220000
RAZEM: 35,388000|m2 35,39
6.22 |KNNR 6/404/5 ‘Obrzeza betonowe, 30x8 ‘cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robdt:
42,72+18,35*2 79,420000
RAZEM: 79,420000|m 79,42
6.23 |[KNNR6/112/6 ‘Opaska z grysu ptukanego, grubosc¢ 15 ‘cm - analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
(42,72+16,35%2)*0,40 30,168000
RAZEM: 30,168000|m2 30,17
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