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Sieradz, dnia 1 sierpien 2012r.

Zapytanie ofertowe

Powiat Sieradzki zaprasza do zilozenia oferty na wykonanie zamoéwienia pn.
»Petnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie badan ratowniczych podczas
robét ziemnych, zwigzanych z realizacja zadania pn. , Przebudowa
i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki , Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w
Sieradzu” (CPV:71351914-3 Ustugi archeologiczne)

Nr sprawy: SP.3431.24.2012

1. Nazwa i adres zamawiajacego:

Postepowanie jest prowadzone wspdlnie przez Powiat Sieradzki i Gmine Miasto
Sieradz na podstawie umowy zawartej w dniu 1 kwietnia 2009 r. pomiedzy Powiatem
Sieradzkim a Gming Miastem  Sieradz, w sprawie wspédtdziatania
w przygotowaniu i realizacji zadan inwestycyjnych przedsiewziecia o nazwie
, Od elekcji krolow Polski do epoki Internetu — sieradzka staréwka historycznym
i kulturowym dziedzictwem regionu”. Obowigzki Zamawiajgcego powierzone zostaty
Powiatowi Sieradzkiemu.

Powiat Sieradzki

Plac Wojewoddzki 3

98-200 Sieradz

tel. 43 827 18 61, fax. 43 827 18 62

e-mail:: pzdsieradz@op.pl

adres strony internetowej: http://bip-pzd.spsieradz.finn.pl
godziny urzedowania: od 7.00 do 15.00

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO Wt 2007-2013:

Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i
Warckiej w Sieradzu”

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:
1.Zakres ustugi obejmuje:
- petnienie nadzoru archeologicznego podczas robot ziemnych (wykopéw);
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- prowadzenie wykopaliskowych dziatan ratowniczych;

-opracowanie niezbednej dokumentacji archeologicznej zwigzanej z petnionym
nadzorem archeologicznym i badaniami ratowniczymi

Powierzchnia terenu objetego nadzorem archeologicznym wynosi 14 527,60 m?.
Zaktadana powierzchnia terenu objetego badaniami ratowniczymi wynosi 680,00 m?.
W przypadku, gdy badania ratownicze prowadzone beda na mniejszej powierzchni niz
zaktadana, wynagrodzenie umowne w tym zakresie zostanie proporcjonalnie
zmniejszone.

2. Kohcowy odbiér prac dotyczacych petnionego nadzoru archeologicznego
i prowadzonych badan nastgpi z chwilg odebrania dokumentacji dotyczacej wykonanych
prac przez WUOZ w todzi, Delegatura w Sieradzu.

3. Zadanie, nad ktorym petniony bedzie nadzér archeologiczny obejmuje nastepujace
ulice: Ko$ciuszki , Kolegiacka, Warszawska i Warcka w Sieradzu.

Zakres robot:

Ulica Kosciuszki:

Przebudowa jezdni i chodnikdw, wykonanie odwodnienia, modernizacja oswietlenia
ulicznego, elementy matej architektury

Ulica Kolegiacka

Przebudowa jezdni i chodnikow, odwodnienie ulicy, budowa kanalizacji sanitarne;j,
modernizacja o$wietlenia ulicznego, elementy matej architektury.

Ulica Warszawska i Warcka

Przebudowa ulic i chodnikdw, odwodnienie, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Warszawskiej, modernizacja oswietlenia ulicznego, elementy matej architektury.

4. Termin wykonania zamoéwienia
1. Wymagany termin wykonania zamowienia: dla ulicy Kosciuszki i Kolegiackie;j:

a. od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru dokumentacji dotyczace;j
wykonanych prac przez WUOZ w todzi, Delegatura w Sieradzu lecz nie dtuzej niz
do dnia 30.11.2012r.

b. planowane zakonczenie robot budowlanych: do dnia 30.11.2012 r.

c. w przypadku opdéznienia wykonania robot budowlanych i przesuniecia terminu ich
zakonczenia, umowa moze by¢ odpowiednio przedtuzona

2.Wymagany termin wykonania zamowienia dla ulicy Warszawskiej i Warckie;:

a. od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru dokumentacji dotyczace;j
wykonanych prac przez WUOZ w todzi, Delegatura w Sieradzu lecz nie dtuzej niz
do dnia 31.08.2013 r.

b. planowane zakonczenie robot budowlanych: do dnia 31.08.2013 r.
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c. w przypadku opdéznienia wykonania rob6t budowlanych i przesuniecia terminu ich
zakonczenia, umowa moze by¢ odpowiednio przedtuzona

5. Wykaz dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy:
Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia muszg spetni¢ stawiane
im warunki oraz przedtozy¢ nastepujace dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych
warunkéw:
1. Przedtozenie aktualnego dokumentu rejestrowego firmy, tj. wypisu (wydruku)
z Centralnej Ewidenciji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej lub wypisu (wydruku)
z Krajowego Rejestru Sadowego, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy od terminu sktadania ofert.
2. Przedtozenie wykazu ustug z ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania
0 petnienie nadzoru archeologicznego podczas robot ziemnych, zawierajgcego co
najmniej jedng taka ustuge

6. Kryteria

Zamawiajgcy przy wyborze oferty kierowat sie bedzie nastepujacymi kryteriami:
- cena wykonania zaméwienia — waga 100 % oceniana w skali punktowej 1-10,

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane bedag
punkty wedtug nastepujgcych zasad:

Sposob obliczania oceny za cene ofertowg: (cena najnizsza/cena oceniana) x 10 pkt.

7. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem
oferty. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie, ktérego
dotyczy wykonanie zamowienia  oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢
i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej obcigza Wykonawce,

2. Kazdy Wykonawca przedkfada tylko jedng oferte,

Oferte stanowi wypetniony druk ,, oferta wykonawcy”

4. Dokumenty zawarte w ofercie powinny zosta¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami
rejestrowymi lub przez osoby posiadajgce petnomocnictwo. Podpisy muszg byé
ztozone na wszystkich stronach oferty, zalgcznikach oraz miejscach,
w ktérych Wykonawca nanidst zmiany.

5. Na oferte skfadajg sie nastepujace dokumenty:

a. Oferta Wykonawcy wg zatacznika nr 1,

b. Arkusz kalkulacyjny wg zatgcznika nr 2,

w
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c. Wykaz ustug wg zatgcznika nr 3,
d. Parafowany wzér umowy wg zatgcznika nr 4,
e. Aktualny dokument rejestrowy firmy

8. Miejsce, sposob i termin skiadania ofert

Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej ha zamawiajgcego
podany w pkt. 1 i oznaczonej , Petnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie badan
ratowniczych podczas robot ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa
i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki , Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu”
w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewddzki 3,
pok. Nr 516, w terminie do dnia 07.08.2012 r. do godz.09%.

Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert bez wzgledu na przyczyne, zostang
zwrdécone wykonawcy bez ich otwierania.

9. Termin zwigzania oferta:
Wykonawca pozostaje zwigzany zitozong ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10. Osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcami:

Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania wyjasnien,
Zamawiajgcy wyznacza:

Panig Jadwige Gtuch — pokdj 530 , tel. 43 — 827-18-61, fax. 43 827-18-62 827-18-62
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Nazwa Wykonawcy Zatacznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Nawiazujac do ogloszonego zapytania ofertowego pn. :

» Pelnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie badan ratowniczych podczas robét
ziemnych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i zagospodarowanie ulicy
Kosciuszki , Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu”,

1. Oferujemy wykonanie wymienionego zamowienia za ceng:

netto TS 7
podatek VAT - ..., zt
brutto TR 7k
SIOWNIE MEtEO: ..o 7k
SIOWNIE DIUttO: L. .. 7k

Przedstawiona cena bedzie podlegala ocenie zgodnie z ustaleniami zawartymi w zapytaniu
ofertowym.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami postgpowania, uznajemy si¢ za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami.

3. ZamoOwienie objete postgpowaniem zamierzamy wykona¢ sami/z udziatem podwykonawcow

4. Nastepujace prace zamierzamy podzleci¢ podwykonawcom:

5. Oswiadczamy, ze zamoOwienie wykonamy w wymaganym terminie tj. do dnia ostatecznego
odbioru dokumentacji dotyczacej wykonywanych prac przez WUOZ w Lodzi, Delegatura w
Sieradzu lecz nie dtuzej niz do dnia 30.11.2012 r. dla ulic Kolegiackiej 1 Ko$ciuszki oraz nie dtuze;j
niz do 31.08.2013 r. dla ulic Warszawskiej 1 Warckie;j.

6. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli
przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy 1 zobowiazujemy si¢ w
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy Ww terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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Nazwa Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2

ARKUSZ KALKULACYJNY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu pn.

,» Petnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie badan ratowniczych podczas
robét ziemnych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa
i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki , Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej
w Sieradzu”,

przestawiam nastepujgcq kalkulacje wykonania zaméwienia:

Lp. | Wyszczegdlnienie prac Stawka Obszar Wartos¢
jednostkow | prac m? netto zt
a (ztim?)
1 2 3 4 5
1 Peftnienie nadzoru archeologicznego podczas robét 14 527,60
ziemnych wraz z uzyskaniem zezwolenia
2 Prowadzenie badan ratowniczych wraz z opracowaniem 680,00
dokumentacji badan archeologicznych

RAZEM NETTO

PODATEK VAT

RAZEM BRUTTO

podpis i piecze¢ Wykonawcy
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Nazwa Wykonawcy Zatacznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USLtUG

Przystepuje do udziatu w postepowaniu pn.,, Petnienie nadzoru archeologicznego i
prowadzenie badan ratowniczych podczas robé6t ziemnych zwigzanych z realizacja
zadania pn.: ,,Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki , Kolegiackiej,
Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu”,

oswiadczam, ze w ostatnich 3 latach wykonatem/wykonatam/wykonaliSmy nastepujace
ustugi polegajace na petnieniu nadzoru archeologicznego — wykazac co najmniej 1 ustuge
polegajacq na petnieniu nadzoru archeologicznego.

Lp. Wyszczegdlnienie ustug Wartos¢ brutto Okres realizacji Nazwa
ustugi (zt) ustugi zamawiajgcego
1 2 3 4 5
1
2
........................... sdnia oo

podpis i piecze¢ Wykonawcy
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Wzor umowy

W dniu ............. 2012 r. pomigdzy Powiatem Sieradzkim, 98-200 Sieradz, Plac Wojewodzki 3
reprezentowanym przez zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Iwony Piekarczyk

Gmina Miasto Sieradz reprezentowana przez:

Jacka walczaka — Prezydenta Miasta Sieradza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Elzbiety Gruda
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

A WYKONAWCE . ..vtietitiit e et e e tre§ci nastgpujace;j:
§1

1. zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. .,, Pelnienie
nadzoru archeologicznego i prowadzenie badan ratowniczych podczas robét ziemnych
zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kosciuszki ,
Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej w Sieradzu” CPV 71351914-3 Ushugi archeologiczne).

2. Zakres ushugi obejmuje:

- pelnienie nadzoru archeologicznego podczas robdt ziemnych (wykopdow);

- prowadzenie wykopaliskowych dziatan ratowniczych;

-opracowanie  niezbednej  dokumentacji  archeologicznej  zwiazanej z  pelnionym
nadzorem archeologicznym i badaniami ratowniczymi

Powierzchnia terenu objetego nadzorem archeologicznym wynosi 14 527,60 m’. Zakladana

powierzchnia  terenu  objetego  badaniami  ratowniczymi ~ wynosi 680,00 m’.

W przypadku, gdy badania ratownicze prowadzone bgda na mniejszej powierzchni niz zaktadana,

wynagrodzenie umowne w tym zakresie zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

3.Koncowy odbior prac dotyczacych pelionego nadzoru archeologicznego
1 prowadzonych badan nastapi z chwila odebrania dokumentacji dotyczacej wykonanych prac
przez WUOZ w Lodzi, Delegatura w Sieradzu.

4. Zadanie, nad ktérym petiony bedzie nadzér archeologiczny obejmuje nastgpujace ulice:
Kosciuszki , Kolegiacka, Warszawska 1 Warcka w Sieradzu.

Zakres robot budowlanych:

Ulica Kosciuszki:
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Przebudowa jezdni i1 chodnikéw, wykonanie odwodnienia, modernizacja o$wietlenia ulicznego,
elementy matej architektury

Ulica Kolegiacka

Przebudowa jezdni 1 chodnikow, odwodnienie ulicy, budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja
oswietlenia ulicznego, elementy matej architektury.

Ulica Warszawska 1 Warcka

Przebudowa ulic 1 chodnikdéw, odwodnienie, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej,

modernizacja o$wietlenia ulicznego, elementy matej architektury.
§2

1. Wymagany termin wykonania zamowienia: dla ulicy Kosciuszki 1 Kolegiackie;:

1) od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru dokumentacji dotyczacej
wykonanych prac przez WUOZ w Lodzi, Delegatura w Sieradzu lecz nie dtuzej niz do dnia
30.11.2012 1.

2) planowane zakonczenie robdt budowlanych: do dnia 30.11.2012 1.

3) w przypadku opdznienia wykonania robot budowlanych i przesunigcia terminu ich
zakonczenia, umowa moze by¢ odpowiednio przedtuzona

2.Wymagany termin wykonania zamowienia dla ulicy Warszawskiej 1 Warckie;j:

1) od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru dokumentacji dotyczace]
wykonanych prac przez WUOZ w Lodzi, Delegatura w Sieradzu lecz nie dtuzej niz do dnia
31.08.2013 r.

2) planowane zakonczenie robot budowlanych: do dnia 31.08.2013 r.

3) w przypadku opdznienia wykonania robot budowlanych i przesunigcia terminu ich
zakonczenia, umowa moze by¢ odpowiednio przedtuzona

§3

1 Wykonawca przeprowadzi prace dotyczace petnienia nadzoru archeologicznego, o ktorym mowa
w § 1 wedlug swojej najlepszej wiedzy i umiejetnosci oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoOw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579).

2. Prace zwiazane z pelnionym nadzorem archeologicznym wykonywane bgda na terenie placu
budowy inwestycji przy pomocy materialow 1 sprzgtu Wykonawcy.
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§ 4

1.Za  wykonanie  przedmiotu umowy  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w
kwocie..........oioiiil zt brutto

Stownie: .............

Okreslone w ofercie Wykonawcy.

2.Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ma charakter maksymalny, dla ustalonego w postgpowaniu
zakresu prac. W przypadku, gdy badania ratownicze prowadzone bgda na mniejszej powierzchni
niz zaktadana, wynagrodzenie umowne w tym zakresie zostanie proporcjonalnie zmniejszone.
3.Wykonawca zapoznat si¢ z terenem realizacji robot oraz wycenit wszystkie elementy niezbgdne
do prawidlowego wykonania mowy. Wykonawca nie bedzie podnosit Zadnych roszczen
zwigzanych z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub pominigciem jakichkolwiek elementow
niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

4.Rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur przejsciowych,
wystawionych po catkowitym zrealizowaniu poszczeg6lnych zadan oraz faktury koncowe;.

5. Naleznosci beda regulowane przez Powiat Sieradzki 1 Gming Miasto Sieradz w wysokosci
83,11 % przez Powiat Sieradzki i 16,89% przez Gming Miasto Sieradz.

Za roboty finansowane przez Powiat Sieradzki faktury bedq wystawiane na Powiat Sieradzki,
platnik Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Za roboty finansowane przez Gming Miasto Sierad; faktury bedq wystawiane na Gmine Miasto
Sieradz.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wystawia¢ faktury za zakonczone 1 odebrane roboty za poszczegdlne
zadania.

Zamawiajacy natomiast jest zobowiazany dokonac zaptaty w ciagu 30 dni od daty otrzymania
faktury potwierdzonej protokotem odbioru.

6.W przypadku zmiany urzegdowej stawki podatku VAT na prace objgte niniejsza umowa
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie z tego tytulu odpowiednio zmienione.

7.Wykonawca bez zgody zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci niniejszej umowy na
osoby trzecie.

§5

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu
umowy w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami, razacego naruszania postanowien niniejszej
umowy badz tez utraty przez niego uprawnien do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca ma prawo zadac
wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w cze¢sci do dnia odstapienia od umowy.

4. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem przyczyn, pod rygorem
niewaznosci.

§6
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Projekt jest wspoHfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa k.odzkiego
na lata 2007-2013.

1. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
powyzej kary umowne.

§7

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych moga by¢ dokonane pisemnie za zgoda obu stron z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wszelkie spory wynikle na tle stosowania niniejszej] umowy begda rozstrzygane przez sa wilasciwy
miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 5-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 2 egz. dla Powiatu
Sieradzkiego, 2 egz. dla Gminy Miasto Sieradz, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



