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Nr pﬁété péwania :

SP.261.5.2017 Sieradz, dnia 22.03.2017 .

Wyjasnienie siwz na:
»Dostawa drogowej emulsji asfaltowej K1-65 w ilosci 200 ton

Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu informuje, Ze w prowadzonym postepowaniu
O udzielenie zaméwienia publicznego na: ,,Dostawa drogowej emulsji asfaltowej
K1-65 w ilosci 200 ton wplyneto zapytanie do tresci siwz.

Tresc zapytania
1. Dotyczy § 5 Projektu umowy

Prosimy Zamawiajacego o odpowiednig zmiane wyzej wskazanej jednostki redakcyjne;
poprzez przyjgcie jako podstawy do naliczenia kary umownej okolicznosci, za ktorg
Wykonawca ponosi wine, tj. ,zwloki” w miejsce ,opéznienia”. Dotychczasowe
sformutowanie skutkuje bowiem obciazeniem Wykonawcy karami umownymi w sytuacji,
w ktorej nieterminowa realizacja dostawy jest skutkiem okolicznosci za ktore nie ponosi on
winy lub potwierdzenie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej, zgodnie z ktérym, wykonawca
nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za opoznienia ktére powstaly z przyczyn catkowicie
od niego niezaleznych.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie uznaje za zasadne dokonanie modyfikacji siwz we wskazany sposéb.




