SP.561307301¢ Sieradz, dnia 12.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu informuje, ze w prowadzonym postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego na: :,,Budowa budynku biurowo-socjalnego z czescig
magazynows dla Obwodu Drogowego w Sieradzu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
zlozonej przez: wnioskuje 0 wybér najkorzystniejszej oferty zlozonej przez: F.U. ,,FINANS-BUD”
Dominika Statkiewicz, 98-200 Kusnie 48d, cena 1.386.306,63, termin realizacji: Etap I —
01.12.2015, Etap II - 16.08.2016

Uzasadnienie

W postgpowaniu wplyneto 10 ofert ztozonych przez:

Oferta nr 1

Korporacja ,,BUDONIS™ sp. z o.0. Spotka Jawna, ul. Towarowa 9, 63-600 Kepno — cena
2.035.643,69 zt brutto, po dokonaniu poprawy omylek — 2.035.640,56 zt brutto, termin realizacji
Etap I - 15.12.2015 r. Etap II — 31.08.2016 r.

Oferta nr 2

Kik Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa , ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzesz6w — cena 2.230.484.42 zt brutto,
po dokonaniu poprawy omylek — 2.229.811,80 zl brutto, termin realizacji Etap I — 15.12.2015 r.
Etap II - 31.08.2016 r.

Oferta nr 3

Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogélnego Sp. z o0.0. ul. Staroprzygrodzka 117, 63-400 Ostréw
Wielkopolski cena 1.810.798.47 zt brutto, po dokonaniu poprawy omytek — 1.771.671,24 zl brutto,
termin realizacji Etap I — 01.12.2015 r. Etap II — 16.08.2016 r.

Oferta nr 4

Cieplownik Ekoinwestycjie Sp. z o.0. Sp.k. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska - cena
2.806.949,26 zl brutto, po dokonaniu poprawy omylek — 2.797.102,75 zI brutto, termin realizacji
Etap I - 01.12.2015 r. Etap II — 16.08.2016 r.

Oferta nr 5

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe KROL Sp.j. ul. Cegielniana 1, 62-650 Klodawa
- cena 1.803.063,59 zI brutto, termin realizacji Etap I — 01.12.2015 r. Etap II - 16.08.2016 r.
Oferta nr 6

P.H.B. ,ZAMBUD II" Bartlomiej Biniek, ul. Oksinskiego 62, 98-200 Sieradz - cena 1.519.177,88 zi
brutto, termin realizacji Etap I -01.12.2015 r. Etap II - 16.08.2016 r.

Oferta nr 7

INET SYSTEM Artur Werbicki, ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz - cena 1.760.582,05 zt brutto, po
dokonaniu poprawy omylek — 1.759.993,43 zl brutto, termin realizacji Etap 1 —01.12.2015 r.
Etap IT - 16.08.2016 r.

Oferta nr 8

P.P.H.U. ,PROINAD” Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz - cena 1.489.351,22 zt
brutto, po dokonaniu poprawy omylek — 1.489.336,32 zl brutto termin realizacji Etap 1 -
01.12.2015 r. Etap 11 — 16.08.2016 r.



Oferta nr 9

F.U. ,,FINANS-BUD” Dominika Statkiewicz, 98-200 Kusnie 48d - cena 1.386.236,64 z! brutto, po
dokonaniu poprawy omylek — 1.386.306,63 zI brutto, termin realizacji Etap I - 01.12.2015 r. Etap
IT - 16.08.2016 r.

Oferta nr 10

F.H.U. MONTER Cybulski Zbigniew, ul. POW 64A, 98-200 Sieradz - cena 1.520.822,62 zt brutto,
po dokonaniu poprawy omylek — 1.520.938,80 zI brutto, termin realizacji Etap I — 01.12.2015 r.
Etap II - 16.08.2016 r-.

Zgodnie z kryterium oceny ofert (cena i termin realizacji zamoéwienia) oferty otrzymaly nastepujacg
liczbe punktow:

Ofertanr 1 cena — 64,70 pkt, termin realizacji zaméwienia — 1,0 pkt, ogélem 65,70 pkt
Oferta nr 2 cena — 59,06 pkt, termin realizacji zaméwienia — 1,0 pkt, ogélem 60,06 pkt
Oferta nr 3 cena — 74,34 pkt, termin realizacji zamowienia — 5,0 pkt, ogétem 79,34 pkt
Oferta nr 4 cena — 47,04 pkt, termin realizacji zamowienia — 5,0 pkt, ogotem 52,04 pkt
Oferta nr 5 cena — 73,04 pkt, termin realizacji zamowienia — 5,0 pkt, ogétem 78,04 pkt
Oferta nr 6 cena — 86,72 pkt, termin realizacji zaméwienia — 5,0 pkt, ogotem 91,72 pkt
Oferta nr 7 cena — 74,83 pkt, termin realizacji zamowienia — 5,0 pkt, ogélem 79.83 pkt
Oferta nr 8 cena — 88,43 pkt, termin realizacji zamowienia — 5,0 pkt, ogélem 93,43 pkt
Oferta nr 9 cena — 95,00 pkt, termin realizacji zam6wienia — 5,0 pkt, ogdlem 100,00 pkt
Oferta nr 10 cena — 86,59 pkt, termin realizacji zaméwienia — 5,0 pkt, ogélem 91,59 pkt

Zatem oferta nr 9 uzyskata najwyzsza ilos¢ punktow i jest oferta najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych umowa w sprawie zamowienia
publicznego moze by¢ podpisana po uptywie 5 dni od przestania niniejszego zawiadomienia faksem, albo 10
dni — jezeli zostato przestane poczty.

Otrzymuja:

1) Korporacja ,,BUDONIS™ Sp- z 0.0. Spotka Jawna, ul. Towarowa 9, 63-600 Kepno

2) Kik Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa , ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszéw

3) Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogolnego Sp. z 0.0. ul. Staroprzygrodzka 117, 63-400 Ostrow Wielkopolski
4) Cieptownik Ekoinwestycje Sp. z0.0. Sp.k. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska
5)Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe KROL Sp.j. ul. Cegielniana 1, 62-650 Klodawa
6) P.H.B. ,ZAMBUD II” Bartlomiej Biniek, ul. Oksinskiego 62, 98-200 Sieradz

7) INET SYSTEM Artur Werbicki, ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz

8) P.P.H.U. ,PROJNAD” Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz

9) F.U. ,FINANS-BUD"” Dominika Statkiewicz, 98-200 Kusnie

10) F.H.U. MONTER Cybulski Zbigniew, ul. POW 64A, 98-200




